QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 1019780-0 / 2014 | **Tomador: MINISTERIO DO TURISMO**

Empreendimento: RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE PARANAGUÁ/PR | **Programa: MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS INICIAIS			125.692,71	1.582,15			127.274,86	7,27
2	CONSULTORIA TÉCNICA DA OBRA			26.019,28	327,52			26.346,80	1,50
3	MOVIMENTO DE TERRA			75.611,31	951,75			76.563,06	4,37
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			60.140,82	757,02			60.897,84	3,48
5	TRABALHOS COM MADEIRA (TELHADO, COBERTURA DA PALTAFORMA, PASSARELA DO			249.077,88	3.135,25			252.213,13	14,40
6	PAREDES E PAINEIS			270,41	3,40			273,81	0,02
7	REVESTIMENTOS DE PAREDE			33.338,89	419,65			33.758,54	1,93
8	REVESTIMENTOS DE PISO			78.941,11	993,66			79.934,77	4,56
9	REVESTIMENTO DE TETO			70.122,89	882,67			71.005,56	4,05
10	ESQUADRIAS			96.364,01	1.212,97			97.576,98	5,57
11	VIDROS			29.028,91	365,40			29.394,31	1,68
12	SERRALHERIA			84.055,02	1.058,04			85.113,06	4,86
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			36.732,95	462,37			37.195,32	2,12
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS			92.136,06	1.159,75			93.295,81	5,33
15	AR CONDICIONADO			4.770,14	60,04			4.830,18	0,28
16	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO			144.394,87	1.817,56			146.212,43	8,35
17	PINTURA			155.248,59	1.954,18			157.202,77	8,97
18	ARENA			29.273,17	368,47			29.641,64	1,69
19	SERVIÇOS EXTERNOS			161.575,05	2.033,81			163.608,86	9,34
20	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS			96.809,24	1.218,58			98.027,82	5,60
21	AR CONDICIONADO			23.686,83	298,16			23.984,99	1,37
22	SERRALHERIA			56.746,75	714,29			57.461,04	3,28
			TOTAIS (R$)	1.730.036,89	21.776,69			1.751.813,58	
			INC. %	98,8%	1,2%				100,00

Contrapartida Obrigatória: 21.776,69

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

Paranaguá, 22/02/2016 - DATA-BASE = novembro 2015
Data