



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO		DATA: 13/07/16
PRÓPRIO:	Escola Municipal Rosclair da Silva Costa	TIPO DE OBRA: REFORMA
ENDEREÇO:	Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, s/n - Vila dos Comerciários	MUNICÍPIO: Paranaguá-Pr
ORGÃO:	SEMEDI	PROTOCOLO:
Nº LEVANTº:	ORGANIZADO POR:	CREA / CAU:
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maikol Nascimento do Amarante	CREA / CAU: CREA-Pr 148553/D
	ESCRITÓRIO REGIONAL DE	ART / RRT Nº: 20162974053
OBSERVAÇÃO:		

Custo total da obra:	R\$ 460.218,38
BDI (%)= 28,85%	R\$ 132.773,00
Valor total da obra com BDI :	R\$ 592.991,38
Prazo de execução :	150 DIAS CORRIDOS
Relatório MAT+MO :	MATERIAL = 66,42%
	MÃO-DE-OBRA = 33,58%

Referencial utilizado:	SEIL/PRED (AGOSTO 2015) e SINAPI (AGOSTO 2015) COM DESONERAÇÃO
Data-base:	Vigência: Outubro de 2015
	Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 007/2015

	Responsável Técnico Carimbo e Assinatura
--	---