
1019780 - ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE PARANAGUÁ
CONFERÊNCIA DE QUANTITATIVOS

ÁREAS COMPARTIMENTOS
ÁRAS PARA PINTURA

L1 L2 ÁREA PERIMETRO ALTURA ÁREA

CYBER CAFÉ 4,08                            9,68                     39,45                  112,34                 10,88              1222,2592

SALA APOIO 4,23                            5,00                     21,15                  1.557,88       

LOJA SOUVENIRS 4,23                            5,00                     21,14                  130,00                 0,48                 62,4

HALL 6,32                            4,95                     31,28                  601,14                 2,10                 1262,394

SL. MULTIMÍDIA 13,00                          5,00                     65,00                  CYBER CAFÉ 27,39                   6,80                 186,25           

SEM DESCONTO DAS ABERTURAS (JANELASE PORTAS) 

ALTURA DO NIVEL ZERO ATÉ OS BALAUSTRES

SEM DESCONTO DAS ABERTURAS (JANELAS E PORTAS)

VALOR APROXIMADO DO PERIMETRO

VALOR APROXIMADO DO PERIMETRO DE 205M 2X, E VALOR 

APROXIMADO DA ALTURA

ALTURA ATÉ O TERMINO DA ALVENARIA INTERNA

 PAREDES EXTERNAS 

EXTERNA

 PAREDES INTERNAS

 PLATAFORMA DE 

EMBARQUE

MUROS

SL. MULTIMÍDIA 13,00                          5,00                     65,00                  CYBER CAFÉ 27,39                   6,80                 186,25           

RECEPÇÃO ADM. 3,95                            4,27                     16,85                  SALA APOIO 18,46                   6,80                 125,53           
COPA / COZINHA 3,95                            2,83                     11,18                  LOJA SOUVENIRS 18,45                   6,80                 125,46           
SANIT. PNE 3,95                            1,81                     7,13                    HALL 17,14                   6,80                 116,55           
SALÃO 24,64                          9,44                     232,60                SL. MULTIMÍDIA 35,98                   3,33                 119,81           
LAV. FEMININO 4,17                            2,23                     9,30                    RECEPÇÃO ADM. 16,43                   6,80                 111,72           
SANIT. FEMININO 1 1,11                            0,92                     1,02                    COPA / COZINHA 13,33                   6,80                 90,64             
SANIT. FEMININO 2 1,18                            0,92                     1,09                    SANIT. PNE 11,58                   6,80                 78,74             
LAV. MASCULINO 4,46                            2,25                     10,01                  SALÃO 61,45                   6,80                 417,86           
SANIT. MASC. 1 1,05                            1,02                     1,07                    LAV. FEMININO 13,98                   2,64                 36,91             PINTURA SÓ ACIMA DE 2M
SANIT. MASC. 2 1,05                            1,29                     1,35                    LAV. MASCULINO 13,28                   2,64                 35,06             PINTURA SÓ ACIMA DE 2M
ADMINISTRAÇÃO 13,00                          5,00                     65,00                  ADMINISTRAÇÃO 35,98                   3,15                 113,34           

TOTAL 534,62                m² TOTAL= 4.104,93       

QUANTITATIVO DE MUROS PEÇAS ÁREA
 QUANT. DE 

LADOS
TOTAL

FRONTAL ESQUERDA 51,5 7,90                     2,00 813,70            FRONTAL ESQUERDA 51,5 7,90                     2,00 813,70            
LATERAL ESQUERDA 6,00                            7,90                     2,00                    94,80              
FRONTAL DIREITA 16,50                          7,90                     2,00                    260,70            
LATERAL DIREITA 2,50                            7,90                     2,00                    39,50              
FUNDOS 1,00                            652,00 1,00                    652,00            326,00 M DE MURO X 2M

TOTAL 1.860,70             

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT. UNID.

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO PRESENTES NO LOCAL DA OBRA, 53,25 M3

INTERNO E EXTERNOS, INCLUINDO PORÃO

664,95                        M2
20% PRECISA DE REMOÇÃO DE ENTULHO DE APROXIMADAMENTE 10CM DE ALTURA

13,30                                M3

EDIFICAÇÃO

7.990,50                     
5% PRECISA DE REMOÇÃO DE ENTULHO DE APROXIMADAMENTE 10CM DE ALTURA

39,95                                

TOTAL = 53,25                          

1.2 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DOS ENTULHOS E LIXO 11 UN

ÁREA EXTERNA

EXISTENCIA DE MUITO ENTULHO AINDA DO TELHADO REMOVIDO, COMO TELHAS E PEDAÇOS DE MADEIRA, ALÉM DE LIXO 

ENCONTRADO NO PORÃO E NO TERRENO



DA LIMPEZA PRELIMINAR

CAÇAMBA 5M3 CADA 53,25                          /5 10,65                  

1,3 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRA DE ENTULHO DAS 8 UN

DEMOLIÇOES E RETIRADAS PARA MATERIAIS ORGÂNICOS

CAÇAMBA 5M3 CADA 39,95                          /5 7,99                    
IGUAL A 5% ÁREA DO TERRENO EXTERNO X 10CM DE ALTURA DE ARBUSTOS E MATERIAL ORGÂNICO A SER RETIRADO

1,4 LIMPEZA  E ESCOVAÇÃO DE CAMADA VEGETAL EXISTENTE SOBRE 2.955,94 M2

PAREDES

PERIMETRO ALTURA ÁREA
PAREDES EXTERNAS EXTERNA 112,34                        10,88                   1222,2592 SEM DESCONTO DAS ABERTURAS (JANELASE PORTAS) ALTURA DO NIVEL ZERO ATÉ OS BALAUSTRES
PAREDES INTERNAS 1.671,28            SEM DESCONTO DAS ABERTURAS (JANELAS E PORTAS)
PAREDE INFERIOR PLATAFORMA DE EMBARQUE 130,00                        0,48                     62,4 VALOR APROXIMADO DO PERIMETROPAREDE INFERIOR PLATAFORMA DE EMBARQUE 130,00                        0,48                     62,4 VALOR APROXIMADO DO PERIMETRO
CYBER CAFÉ 27,39                          6,80                     186,25                ALTURA ATÉ O TERMINO DA ALVENARIA INTERNA
SALA APOIO 18,46                          6,80                     125,53                
LOJA SOUVENIRS 18,45                          6,80                     125,46                
HALL 17,14                          6,80                     116,55                
SL. MULTIMÍDIA 35,98                          3,33                     119,81                
RECEPÇÃO ADM. 16,43                          6,80                     111,72                
COPA / COZINHA 13,33                          6,80                     90,64                  
SANIT. PNE 11,58                          6,80                     78,74                  
SALÃO 61,45                          6,80                     417,86                
LAV. FEMININO 13,98                          6,80                     95,06                  
LAV. MASCULINO 13,28                          6,80                     90,30                  
ADMINISTRAÇÃO 35,98                          3,15                     113,34                

TOTAL= 2.955,94            

 DEVE OCORRER EM TODAS AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO PLATAFORMA  ATÉ O TERMINO DA ALVENARIA, DEVIDO AS PESSIMAS CONDIÇÕES DA 

1,5 HERBICIDA PARA ERVAS DANINHAS DE JARDIM COM DILUIÇÃO EM 2                 L

ÁGUA

USO EM +/- 20% DA ÁREA TOTAL DE LIMPEZA DE VEGETAÇÃO NAS PAREDES

2.955,94 X 20% 591,19                        M2

RENDMENTO DE: 10 ML PARA 30M2 OU SEJA 1L PARA 300M2

629,44/300 = 1,97                            L
VENDA APENAS DE NO MINIMO 1L

O HERBICIDA É PARA A ALVENÁRIA, E CONSTA NO MEMORIAL

 DEVE OCORRER EM TODAS AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO PLATAFORMA  ATÉ O TERMINO DA ALVENARIA, DEVIDO AS PESSIMAS CONDIÇÕES DA 

MESMA (VER PROJETO DE DIAGNÓSTICO)

1,6 LIMPEZA DO PISO DA PLATAFORMA 667,00 M2

L1 L2
PLATAFORMA 145,00                        4,60                     667,00                

1,7 LIMPEZA DE MUROS EXTERNOS 1.860,70 M2

QUANTITATIVO DE MUROS PEÇAS ÁREA QUANT. DE LADOSTOTAL
FRONTAL ESQUERDA 51,50                          7,90                     2,00                    813,70                
LATERAL ESQUERDA 6,00                            7,90                     2,00                    94,80                  

SEGUIR A MEDIDA DA COTA, POIS A EDIFICAÇÃO EM DESENHO SOFRE UM CORTE



FRONTAL DIREITA 16,50                          7,90                     2,00                    260,70                
LATERAL DIREITA 2,50                            7,90                     2,00                    39,50                  
FUNDOS 1,00                            652,00                1,00                    652,00                326,00 M DE MURO X 2M

TOTAL 1.860,70             

1,8 LIMPEZADE  GRADES  EM MUROS EXTERNOS 90,41 M2

ÁREA PEÇAS TOTAL
MUROS 4,41                                      20,50                          90,405

1,9 LIMPEZA DA ESTRUTURA METÁLICA DA PLATAFORMA 80,96 M2

2,53                            
2,00                            

16,00                          
80,96                          

QUANTIDADE

ÁREA
2 LADOS

TOTAL 80,96                          

1,1 LIMPEZA DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 262,87 M2

230,77                        
32,10                          

TOTAL 262,87                        m²

1,11 LIGAÇÕES PROVISORIAS AGUA UTILIZANDO AS ENTRADAS 1,00 UN

EXISTENTES ATUALMENTE

TOTAL 1,00                                      ud

1,12 INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT 1,00 UN

OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN
MEDIDOR, UTILIZANDO A ENTRADA EXISTENTE

ÁREA 03 (HALL)
ÁREA 01 (SALÃO)

TOTAL

TOTAL 1,00                                      ud

1.13 ALUGUEL DE CONTAINER ESCRITÓRIO COM BWC E AR CONDICIONADO 8,00 MÊS

8 MESES DE OBRA

TOTAL 8,00                                      mês

1.14 ALUGUEL DE CONTAINER SANITÁRIO 8,00 MÊS

8 MESES DE OBRA

TOTAL 8,00                                      mês

1.15 REFEITÓRIO PARA FUNCIONÁRIOS DA OBRA 50,00 M2

REFEITÓRIO DE 5 X 10 MREFEITÓRIO DE 5 X 10 M

1.16 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO IPHAN 1,89 M2

1,65M X 1,14M

1.17 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO 2,00 M2

PREFEITURA DE PARANAGUÁ

1.18 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO CAIXA 2,50 M2

2M X 1,25M

1,19 DOIS BANERS EM VINIL, COM COMUNICAÇÃO VISUAL POLICROMÁTICA, 27,00 M2

DETERMINADA PELO IPHAN DE DIMENÇÕES 2,70 x 5,00M, CADA UMA



2,70 X 5,00 = 13,5 X 2 = 27M2

1,20 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 90,00 M2

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

1,21 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM 455,00 M2/MÊS

Frente maior = 35m aproximadamente x 13m 455,00                        

1,22 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM 166,60 M2/MÊS

Interior maior = 24,50m aproximadamente x 6,80m 166,60                

1,23 TELA PROTETORA EM POLIPROPILENO BRANCO, NA ALTURA 680,90 M2

TOTAL DA EDIFICAÇÃO

ÁREA 24,44 * 680ÁREA 24,44 * 680
365,00                        
120,90                        
195,00                        
680,90                        m²

2 CONSULTORIA TÉCNICA DA OBRA
2.1 EXECUÇÃO DE PROSPECÇÕES PICTÓRIAS PARA RESTAURO EM PONTOS 1,00 CJ

A SEREM DEFINIDOS DURANTE A OBRA EM PAREDES, FORROS, JANELAS OK
E PORTAS DE MADEIRA, ELEMENTOS METÁLICOS, COM IDENTIFICAÇÃO
DA POLICROMIA USADA ORIGINALMENTE, FORNECIMENTO DE
DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA, ORÇAMENTO QUANTITATIVO COM
MATERIAL E MÃO DE OBRA E MEMORIAL DESCRITIVO CONTENDO
MATERIAIS E MÉTODOS DE EXECUÇÃO, LIMPEZA, TRATAMENTO E
REINTEGRAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE PINTURAS EXISTENTES,
SUBMETENDO OS RESULTADOS À APRECIAÇÃO DOS TÉCNICOS DO IPHAN

ELEVAÇÃO 03

ELEVAÇÃO 01

TOTAL

PÓRTICO

3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS 7.990,50 M2

ARBUSTOS

L1 L2 ÁREA
9.152,50            

36,71                          15,62                   664,95                
118,00                        5,00                     497,05                

7.990,50            m²

3.2 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA 247,19 M3

PÁTIO
PLATAFORMA

TERRENO
EDIFICAÇÃO

DESCONTAMOS APENAS A EDIFIÇÃO E A PLATAFORMA, POIS  TODO O RESTO DO TERRENO ENCONTRA-SE VEGETAÇÃO ( OLHAR FOTOS E 

PRANCHAS DE DIAGNÓSTICO)

3.2 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA 247,19 M3

ATE 2,00M PROFUNDIDADE PARA CONFECÇÃO DO ANFITEATRO, E DA
RAMPA DE ACESSO PARA PNE

ÁREA TOTAL
617,97                M2

CONSIDERANDO 50% QUE NECESSITARÁ DE ESCAVAÇÃO 308,99                M2

ÁREA ALTURA TOTAL
ANFITEATRO 308,99                        0,80                     247,19                M3

ALTURA CONSIDERADA UM ALTURA MÉDIA ENTRE 0,00 E +1,60

3.3 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL 123,59 M3 

DE EMPRÉSTIMO

ANFITEATRO



ÁREA ALTURA TOTAL
ANFITEATRO 617,97                        0,20                     123,59                M3

3,4 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 262,64 M3 

TOTAL ESCAVADO = 308,99                                  + 25% EMPOLAMENTO  = 386,24                M3

386,24                               - 123,59 M3 USADO PARA ATERRO 262,64                

3.5 BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE 262,64 M3 

TOTAL ESCAVADO = 308,99                                  + 25% EMPOLAMENTO  = 386,23                M3

386,23                               - 123,59 M3 USADO PARA ATERRO 262,64                

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1 RETIRADA CUIDADOSA DAS FOLHAS DAS PORTAS DE MADEIRA, 215,90 M2

JANELAS EM MADEIRA E PORTAS JANELAS EM MADEIRA, COM
REAPROVEITAMENTO, PARA RESTAURO, PRÉVIAMENTE INDICADAS
EM PROJETO

CÓD LARG. ALTURA QUANT. ÁREA
J1 2,16                                      3,95                            7,00                     59,72                  
J2 1,76                                      3,85                            2,00                     13,55                  
J3 1,76                                      3,85                            1,00                     6,78                    
J4 1,00                                      1,56                            1,00                     1,56                    
J5 2,07                                      2,95                            1,00                     6,11                    
J6 2,07                                      2,95                            1,00                     6,11                    
J7 0,92                                      1,52                            1,00                     1,40                    
P1 3,03                                      5,04                            1,00                     15,27                  
P2 2,02                                      4,95                            2,00                     20,00                  
P3 2,51                                      4,90                            4,00                     49,20                  P3 2,51                                      4,90                            4,00                     49,20                  
P4 3,03                                      4,90                            1,00                     14,85                  
P5 0,78                                      1,60                            2,00                     2,50                    
P6 0,88                                      2,35                            -                       -                      
P7 0,55                                      2,00                            4,00                     4,40                    
P8 1,00                                      2,35                            1,00                     2,35                    
P9 2,02                                      4,95                            1,00                     10,00                  
P10 0,90                                      2,35                            1,00                     2,12                    

215,90                

4.2 REMOÇÃO DOS VIDROS DAS ESQUADRIAS, SEM
REAPROVEITAMENTO 40,91 M2

NÃO EXISTE PORTAS P6 INTERNAS MAIS NA EDIFICAÇÃO, E TODAS AS RESTANTES SERÃO RETIRADAS PARA RESTAURO. APÓS A RETIRADA, 

ELAS SERÃO AVALIADAS E RESTAURADAS, SE NECESSARIO, TROCANDO AS PARTES COMPROMETIDAS

CÓD LARG. ALTURA QUANT. ÁREA
J1 2,16                                      3,95                            7,00                     59,72                  
J2 1,76                                      3,85                            2,00                     13,55                  
J3 1,76                                      3,85                            1,00                     6,78                    
J4 1,00                                      1,56                            1,00                     1,56                    
J5 2,07                                      2,95                            1,00                     6,11                    
J6 2,07                                      2,95                            1,00                     6,11                    
J7 0,92                                      1,52                            1,00                     1,40                    
P1 3,03                                      5,04                            1,00                     15,27                  
P2 2,02                                      4,95                            2,00                     20,00                  
P3 2,51                                      4,90                            4,00                     49,20                  
P4 3,03                                      4,90                            1,00                     14,85                  
P9 2,02                                      4,95                            1,00                     10,00                  

204,53                



40,91                  m²

4.3 RETIRADA DE EMBOÇO DANIFICADO/SOLTO EXISTENTE (PAREDES
INTENAS, EXTERNAS E MUROS) 747,73 m2

PERIMETRO ALTURA ÁREA
PAREDES EXTERNAS EXTERNA 112,34                        10,88                   1222,2592 SEM DESCONTO DAS ABERTURAS (JANELASE PORTAS) ALTURA DO NIVEL ZERO ATÉ OS BALAUSTRES
PAREDES INTERNAS 1.592,99            SEM DESCONTO DAS ABERTURAS (JANELAS E PORTAS)

PAREDE INFERIOR PLATAFORMA DE EMBARQUE 130,00                        0,48                     62,4 VALOR APROXIMADO DO PERIMETRO
MUROS 410,00                        2,10                     861 VALOR APROXIMADO DO PERIMETRO DE 205M 2X, E VALOR APROXIMADO DA ALTURA
CYBER CAFÉ 27,39                          6,80                     186,25                ALTURA ATÉ O TERMINO DA ALVENARIA INTERNA
SALA APOIO 18,46                          6,80                     125,53                

LOJA SOUVENIRS 18,45                          6,80                     125,46                
HALL 17,14                          6,80                     116,55                
SL. MULTIMÍDIA 35,98                          3,33                     119,81                
RECEPÇÃO ADM. 16,43                          6,80                     111,72                
COPA / COZINHA 13,33                          6,80                     90,64                  
SANIT. PNE 11,58                          6,80                     78,74                  

CONSIDERADO 20% VIDROS RESTANTES

SANIT. PNE 11,58                          6,80                     78,74                  
SALÃO 61,45                          6,80                     417,86                

LAV. FEMININO 20,35                          2,64                     53,72                  INCLUSO PAREDES EM AZULEJO
LAV. MASCULINO 20,21                          2,64                     53,35                  INCLUSO PAREDES EM AZULEJO
ADMINISTRAÇÃO 35,98                          3,15                     113,34                

TOTAL= 3.738,65            

CONSIDERANDO 20% 747,73                

4.4

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO 99,84 m3

COMPR ALTURA ÁREA
TÉRREO 18,25                                    3,50                            63,88                   
P8 0,90                                      2,35                            2,12                     
P10 1,00                                      2,35                            2,35                     
SUPERIOR 10,00                                    3,15                            31,50                   

TOTAL 99,84                   m²

4.5 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA
125,30 m

PERIMETRO
18,46                          
18,45                          
35,98                          
35,98                          
16,43                          

125,30                        

4.6 RETIRADA DE PISO CERÂMICO
75,43 m2

ÁREA
10,17                          

9,52                            
17,78                          

SANIT. MASCULINO
SANIT. FEMININO

TOTAL

SOUVENIR
APOIO

ADMISTRAÇÃO 
MULTIMIDIA

RECEP ADM

SANIT. FUNCION. 17,78                          
19,92                          

7,19                            
10,85                          
75,43                          

4.7 RETIRADA DE LADRILHO HIDRÁULICO DANIFICADO 
51,85 m2

33,92                          
14,63                          

3,33                            
51,88                          m²

SALA 07
SALA 08
SALA 01

TOTAL

SANIT. FUNCION.

ÁREA 03 (HALL)

ÁREA 01 (SALÃO)
ÁREA 02 (SALÃO)

TOTAL



4.8 RETIRADA DE AZULEJOS EXISTENTES
123,38 m2

L1 L2 P. INTERN. 2P H
4,16                            2,46                     7,02                    20,26                  1,60        ÁREA
4,17                            2,23                     8,84                    21,64                  1,60        32,42
4,17                            4,26                     14,52                  31,38                  1,60        34,62
3,83                            1,60        50,21

TOTAL 6,13
123,38 m²

4.9 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, SEM  REAPROVEITAMENTO
146,83 m2

L1 L2 ÁREA
13,00                          5,00                     65,00                  m²
13,00                          5,00                     65,00                  

4,26                            3,95                     16,83                  
*conforme diagnóstico 146,83                

SANIT. FEMININO

SL. MULTIMÍDIA

SANIT. FUNCION.
SALA 07

SANIT. MASCULINO

ADMINISTRAÇÃO
RECEPÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

4.10 RETIRADA E FORRO EM MADEIRA E DEMOLIÇÃO DE
4,11 ENTARUGAMENTO 62,24 m2

ÁREA
21,17                          
21,15                          
19,92                          
62,24                          

*conforme nomenclatura do diagnóstico

4,12 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS 13,00 un

6,00                            
6,00                            
1,00                            

TOTAL 13,00                          UD

TOTAL

SALA 4
SALA 5

SALA 3

MICTÓRIO
LAVATÓRIOS
BACIAS

TOTAL 13,00                          UD

4,13 DEMOLIÇÃO DE MURETA EXTERNAS PARA ACESSO DE RAMPA 0,25 M2

PNE AO ANFITEATRO

1,67M X 0,3 X 0,5 0,25                                      

4,14 RETIRADA MANUAL DOS ELEMENTOS DO TIPO VIGAS EM CONCRETO 3,80 m3

ARMADO, QUEBRADOS NOS MUROS

165 PÇ DE  3,07 X 0,15 X 0,05  APROXIMADAMENTE

TOTAL= 3,799125 M3

4,15 RETIRADA MANUAL DE ENTULHO PROVENIENTE DAS DEMOLIÇÕES 84,94 m3

E RETIRADAS

ALVENÁRIA 35,42                  M3ALVENÁRIA 35,42                  M3
RODAPÉ 149,07 X 0,10 X 0,02 0,30                     M3
PISO CERÂMICO 77,09M2 X 0,02 1,54                     M3
LADRILHO HIDRAULICO DANIFICADO 27,95M2 X 0,02 0,56                     M3
AZULEJOS 126,81M2 X 0,02 2,53                     M3
ASSOALHO DE MADEIRA E BARROTEAMENTO 81,80 M2 X 0,5 40,90                  M3
FORRO DE MADEIRA 165,52M2 X 0,0125 2,07                     M3
APARELHOS SANITÁRIOS 13 PÇ +/- 0,25 M2 X 0,5 1,63                     M3

TOTAL 84,94                  M3

TODO O TELHADO JÁ FOI RETIRADO



4,16 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRA DE ENTULHO DAS 17 UN

DEMOLIÇOES E RETIRADAS PARA MATERIAIS INORGÂNICOS

CAÇAMBA 5M3 CADA 84,94                          /5 16,99                  

5 TRABALHOS COM MADEIRA ( TELHADO, COBERTURA DA PASSARELA,
PISO E ESCADAS)

5.1 FORNECIMENTO DE MATERIAL (PEÇAS EM MADEIRA E ACESSORIOS, 562,38 M2

PREGOS, PARAFUSOS, MAQUINÁRIO) E MÃO DE OBRA PARA
EXECUÇÃO DE TELHADO DA PLATAFORMA DE  EMBARQUE, SEGUNDO
PROJETO ESTRUTURAL EM MADEIRA

Comprimento Largura
PLATAFORMA 116,02                        4,65                     539,49                m²

22,89                  
TOTAL = 562,38                

ACESSO LATERAL                                                  

5.2 116,68 M2

116,68                m²
TOTAL = 116,68                

5,3 418,56 M2

ESTRUTURA DE MADEIRA ITAÚBA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE SEMI-SECA, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS 

ONDULADAS, VAOS DE 13M ATE 18M (PARA EXECUÇÃO DE TELHADO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, COM DIMENÇÕES VARIADAS 

O TELHADO ORIGINAL POSSUI AS DUAS TELHAS, OLHAR FOTOS DE 2010.

ESTRUTURA DE MADEIRA ITAÚBA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE SEMI-SECA, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS 

CERAMICAS, VAOS DE 13M ATE 18M (PARA EXECUÇÃO DE TELHADO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, COM DIMENÇÕES VARIADAS 

SEGUNDO PROJETO ESTRUTURAL EM MADEIRA)

EDIF. PRINCIPAL ÁREA QUE CONTEMPLA AS TELHAS CERÂMICA TIPO FRANCESA

377,91                m²
40,65                  

TOTAL = 418,56                

5,4 ESCADAS EM MADEIRA (DUAS) E PASSARELA TÉCNICA, SEGUNDO 78,77 M2

PROJETO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA

ESCADA 01 10,00                          
ESCADA 02 1,40                            
PASS. TÉCNICA 66,85                          

78,25                          m²

COTAÇÃO 7 39000 495,11                        
18090 229,66                        

PORTICO FRONTAL

ONDULADAS, VAOS DE 13M ATE 18M (PARA EXECUÇÃO DE TELHADO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, COM DIMENÇÕES VARIADAS 

SEGUNDO PROJETO ESTRUTURAL EM MADEIRA)

EDIF. PRINCIPAL ÁREA QUE CONTEMPLA AS TELHAS ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ÁREA 

PLANIFICADA RETIRADA DIRETAMENTE DA PRANCHA EM AUTOCAD

18090 229,66                        
724,77                        /2 = 362,38                

5,5 TINTA CUPINCIDA PARA MADEIRA, A BASE ÁGUA, INCOLOR, COM 757,31 L

MEDIO ODOR, 3 DEMÃOS - PARA PEÇAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA
DO TELHADO PRINCIPAL, ESTRUTURA DA PLATAFORMA E ESCADAS

539,49                

116,68                
10,00                   

1,40                     
66,85                   
22,89                   

PLATAFORMA

ESCADA 01
ESCADA 02

EDIF. PRINCIPAL ÁREA QUE CONTEMPLA AS TELHAS CERÂMICA TIPO 

FRANCESA

PASS. TÉCNICA
ACESSO LATERAL                                                  



757,31                m²

5,6 CHAPA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6MM SEGUNDO PROJETO 1.050,64 M2

DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 0,00%

ÁREA TOTAL
TELHADO PRINCIPAL 377,91                
PLATAFORMA 597,15                
ENTRADA LATERAL 23,50                   

52,08                   
TOTAL 1.050,64             

5.7 172,90 M2

0,00%

ENTRADA PRINCIPAL

QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL COM AREAS PLANIFICADAS

TOTAL

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
0,00%

ÁREA
172,90                        

TOTAL 172,90                        

5,8 CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO

ÁREA TOTAL 136,13 M

54,26                   
21,41                   

PLATAFORMA 2 60,46                   
TOTAL 136,13                

QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL

TOTAL

COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

PLATAFORMA 1
TELHADO PRINCIPAL

5,9 CUMEEIRA PARA TELHA FRANCESA

PORTICO FRONTAL            7,01                            7,01 M

5.10 CALHAS

ÁREA TOTAL 315,00 M

105,00                
210,00                

TOTAL 315,00                

TELHADO PRINCIPAL

QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL

PLATAFORMA E LATERAL DIREITA

5,11 RUFO

ÁREA TOTAL 44,00 M

9,00                     M
35,00                   

TOTAL 44,00                   

5,12 CONTRARRUFO

ÁREA TOTAL 133,00 M

98,00                   MTELHADO PRINCIPAL

PLATAFORMA
TELHADO PRINCIPAL

QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL



35,00                   
TOTAL 133,00                

5,12 CONTRARRUFO

ÁREA TOTAL 133,00 M

98,00                   M
35,00                   

TOTAL 133,00                

5,13 RINCÃO

QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL

PLATAFORMA

TELHADO PRINCIPAL
PLATAFORMA

QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL

ÁREA TOTAL 9,00 M

9,00                     M
-                       

TOTAL 9,00                     

5,14 CONDUTORES

ALTURA 10,36                                    103,60 M

QUANT. 10,00                                    
TOTAL 103,60                                  m

5,15 MANTA ALUMINIZADA DE E= MINIMO 3MM PARA PROTEÇÃO 602,89 M²

TERMO ACÚSTICA

PLATAFORMA
TELHADO PRINCIPAL

QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

429,99                
172,90                

TOTAL 602,89                m²

6 PAREDES E PAINEIS
6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO FURADO 14X19X39 4,54 m2

CM - E= 14 CM

COMPR. ALTURA ÁREA
0,98                            2,35                     2,30                    
0,95                            2,35                     2,23                    

TOTAL 4,54                    m²

7 REVESTIMENTOS DE PAREDE
7.1 TRATAMENTO DAS FISSURAS, INCLUSIVE RETIRADA DE 190,85 m2

COPA/COZINHA PARA PNE
APOIO PARA CYBER CAFÉ

FRANCESA
FIBROCIMENTO (principal e portico frontal)

7.1 TRATAMENTO DAS FISSURAS, INCLUSIVE RETIRADA DE 190,85 m2

REVESTIMENTO SOLTO, ABERTURA DE TRINCAS, GRAMPEAMENTO
OU APLICAÇÃO DE RESINA (ONDE NECESSÁRIO) E RECOMPOSIÇÃO
DO EMBOÇO

5% DE TODAS AS PAREDES, INTERNAS E EXTERNAS QUE NECESSITAM DE PREENXIMENTO OU TRATAMENTO

PERIMETRO ALTURA ÁREA
PAREDES EXTERNAS EXTERNA 112,34                        10,88                   1222,2592 SEM DESCONTO DAS ABERTURAS (JANELASE PORTAS) ALTURA DO NIVEL ZERO ATÉ OS BALAUSTRES
PAREDES INTERNAS 1.671,28            SEM DESCONTO DAS ABERTURAS (JANELAS E PORTAS)
PAREDE INFERIOR PLATAFORMA DE EMBARQUE 130,00                        0,48                     62,4 VALOR APROXIMADO DO PERIMETRO
MUROS 410,00                        2,10                     861 VALOR APROXIMADO DO PERIMETRO DE 205M 2X, E VALOR APROXIMADO DA ALTURA
CYBER CAFÉ 27,39                          6,80                     186,25                ALTURA ATÉ O TERMINO DA ALVENARIA INTERNA
SALA APOIO 18,46                          6,80                     125,53                
LOJA SOUVENIRS 18,45                          6,80                     125,46                



HALL 17,14                          6,80                     116,55                
SL. MULTIMÍDIA 35,98                          3,33                     119,81                
RECEPÇÃO ADM. 16,43                          6,80                     111,72                
COPA / COZINHA 13,33                          6,80                     90,64                  
SANIT. PNE 11,58                          6,80                     78,74                  
SALÃO 61,45                          6,80                     417,86                
LAV. FEMININO 13,98                          6,80                     95,06                  
LAV. MASCULINO 13,28                          6,80                     90,30                  
ADMINISTRAÇÃO 35,98                          3,15                     113,34                

TOTAL= 3.816,94            
CONSIDERANDO 5% 190,85                M2

7.2 REPARO DOS FRISOS, COMPLETANDO ÁREAS FALTANTES E 26,00 m

RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS GASTAS, COM ARGAMASSA DE TRAÇO
SIMILAR AO EXISTENTE NO LOCAL, INCLUINDO A RECOMPOSIÇÃO E
COMPLEMENTAÇÃO DE ORNAMENTOS DA COBERTURA

5% DE TODAS AS PAREDES, INTERNAS E EXTERNAS QUE NECESSITAM DE PREENXIMENTO OU TRATAMENTO

PERIMETRO
PAREDES EXTERNAS EXTERNA 112,34                        SEM DESCONTO DAS ABERTURAS (JANELASE PORTAS) ALTURA DO NIVEL ZERO ATÉ OS BALAUSTRES
PAREDES INTERNAS 283,45                        SEM DESCONTO DAS ABERTURAS (JANELAS E PORTAS)
PAREDE INFERIOR PLATAFORMA DE EMBARQUE 130,00                        VALOR APROXIMADO DO PERIMETRO
MUROS 410,00                        VALOR APROXIMADO DO PERIMETRO DE 205M 2X, E VALOR APROXIMADO DA ALTURA
CYBER CAFÉ 27,39                          ALTURA ATÉ O TERMINO DA ALVENARIA INTERNA
SALA APOIO 18,46                          
LOJA SOUVENIRS 18,45                          
HALL 17,14                          
SL. MULTIMÍDIA 35,98                          
RECEPÇÃO ADM. 16,43                          
COPA / COZINHA 13,33                          
SANIT. PNE 11,58                          
SALÃO 61,45                          
LAV. FEMININO 13,98                          LAV. FEMININO 13,98                          
LAV. MASCULINO 13,28                          
ADMINISTRAÇÃO 35,98                          

935,79                        
CONSIDERANDO 5% 46,79                          M

7.6 AZULEJO BRANCO DE 1ª LINHA, ASSENTADO COM CIMENTO COLANTE 156,63 m2

0,00%
PERIMETRO H ÁREA

CYBER CAFÉ 25,77                          2,00                     51,54                  
COPA / COZINHA 2,83                            2,00                     13,74                  
SANIT. PNE 1,81                            2,00                     11,89                  
LAV. FEMININO 19,02                          2,00                     38,04                  
LAV. MASC. 20,71                          2,00                     41,42                  

TOTAL 156,63                m²

8 REVESTIMENTOS DE PISO

TOTAL=

8 REVESTIMENTOS DE PISO
8.1 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO, PARA BANHEIROS E COZINHA 37,30 m2

ÁREA
CYBER CAFÉ 39,35                          

11,65                          
7,19                            
9,29                            
9,17                            

37,30                          m²

8.2 PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA 26,65 m2

ÁREA
SANITÁRIO PNE 7,19                            

SANIT. PNE
COPA / COZINHA

TOTAL=
LAV. MASCULINO
LAV. FEMININO



9,29                            
SANIT. MASCULINO 10,17                          

26,65                          m²

8.3 BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA -(CIMENTO QUEIMADO BRANCO, PARA REVESTIMENTO DA COPA/COZINHA E CYBER CAFÉ)

ÁREA 51,00 m2

CYBER CAFÉ 39,35                          
11,65                          
51,00                          m²

8,4 ATERRO E NIVELAMENTO DO SOLO (NAS ÁREAS DE LADRILHO 2,59 M3

HIDRÁULO DANIFICADO)

ÁREA ESP. VOLUME
ATERRO 51,88                                    0,05                            2,59                     m³

COPA / COZINHA

SANIT. FEMININO

TOTAL=

TOTAL=

8.5 LADRILHO HIDRÁULICO CONFORME PADRÃO EXISTENTE 51,85 m2

(SUBSTITUIÇÃO DE ÁREA DANIFICADA)

33,92                          
14,63                          

3,33                            
TOTAL 51,88                          m²

CADA PEÇA POSSUI ÁREA = 0,04M2
SERÃO NECESSARIAS 1.297,00                     PÇ

1PÇ DE 0,04M2 VALE PELA MEDIA 178,99 --- 1M2 = 

rendimento das formas = 3 formas para todas as 1297 pç

3 / 1297 pç = 0,0023

ÁREA 01 (SALÃO)
ÁREA 02 (SALÃO)
ÁREA 03 (HALL)

3 / 1297 pç = 0,0023

1 m² tem 25 pç ----- 0,0023*25 0,06                            rendimento das formas para 1m²

8.6 FORNECIMENTO DE MATERIAL (PEÇAS EM MADEIRA E ACESSORIOS: 206,00 m2

PREGOS, PARAFUSOS, MAQUINÁRIO) E MÃO DE OBRA PARA
EXECUÇÃO DO PISO TERREO E PAVIMENTO SUPERIOR, EM MADEIRA,
SEGUNDO PROJEO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA

L1 L2 ÁREA
4,23                            5,00                     21,15                  
4,23                            5,00                     21,14                  

13,00                          5,00                     65,00                  
3,95                            4,27                     16,85                  

13,00                          5,00                     65,00                  
TOTAL 189,14                m²

ADMINISTRAÇÃO

SL. MULTIMÍDIA

SALA APOIO
LOJA SOUVENIRS

RECEPÇÃO ADM.

8.7 LIXAMENTO DE ASSOALHO, CALAFETAÇÃO, UMA DEMÃO DE 206,00 m2

SELADOR E DUAS DEMÃOS DE VERNIZ P.U. A BASE D'ÁGUA

TOTAL 206,00                                  m²

8.7 206,00 m2

TOTAL 206,00                                  m²

PORÉM FOI ADOTADO QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL 206M2 

VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS ( PARA O ASSOALHO DE MADEIRA NA SALA DE APOIO, LOJA DE SOUVENIERS, 

SALA MULTIMÍDIA, RECEPÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PASSARELA TÉCNICA)   



8.8 RODAPÉ EM MADEIRA 9,0CM X 1" ITAÚBA DE 1A QUALIDADE SECA, 160,00 m

COLOCADO, SEGUNDO PROJETO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA

PERIMETRO
18,46                          
18,45                          
35,98                          
35,98                          
16,43                          

125,30                        

8.9 ENCERAMENTO LADRILHO HIDRÁULICO - 2 DEMÃOS 261,43 m2

RECEP ADM

SOUVENIR

TOTAL

PORÉM FOI ADOTADO QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL 160M2 

APOIO

MULTIMIDIA
ADMISTRAÇÃO 

L1 L2 ÁREA
6,32                            4,95                     31,28                  

24,64                          9,44                     232,60                
TOTAL 263,89                m²

9 REVESTIMENTO DE TETO
9.1 FORRO DE MADEIRA TIPO LAMBRIL, LARGURA=7,0CM E E=1/2", 540,00 M2 

SEGUNDO PROJETO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA

L1 L2 2P ÁREA
4,08                            9,68                     27,51                  39,45                  
4,23                            5,00                     18,46                  21,15                  
4,23                            5,00                     18,46                  21,14                  
6,32                            4,95                     22,54                  31,28                  

13,00                          5,00                     36,00                  65,00                  
3,95                            4,27                     16,43                  16,85                  
3,95                            2,83                     13,56                  11,18                  

SALÃO

CYBER CAFÉ
SALA APOIO

HALL

RECEPÇÃO ADM.
COPA / COZINHA

SL. MULTIMÍDIA

LOJA SOUVENIRS
HALL

3,95                            2,83                     13,56                  11,18                  
3,95                            1,81                     11,51                  7,13                     

24,64                          9,44                     68,16                  232,60                
4,17                            2,23                     12,80                  9,30                     
4,46                            2,25                     13,41                  10,01                  

13,00                          5,00                     36,00                  65,00                  
TOTAL 294,83                530,09                m²

10 ESQUADRIAS
10.1 RESTAURAÇÃO COMPLETA DA BILHETERIA CENTRAL E GUICHÊ DA 1,00 CJ

ENTRADA

10.2 RESTAURAÇÃO COMPLETA DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, INCLUSIVE 1,00 CJ

2 PORTAS (P5)

10.3 MANUTENÇÃO DAS JANELAS DE abrir MADEIRA INCLUINDO, SUBSTITUIÇÃO 13,00 UN

DAS PEÇAS DE MADEIRA COMPROMETIDAS DAS FOLHAS COM PEÇAS
DE MADEIRA DE ITAÚBA E SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS, REVISÃO

ADMINISTRAÇÃO
LAV. MASCULINO

SANIT. PNE
COPA / COZINHA

SALÃO
LAV. FEMININO

DE MADEIRA DE ITAÚBA E SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS, REVISÃO
GERAL COM LUBRIFICAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM NO LOCAL, SEM
COLOCAÇÃO DE VIDROS
J1 7,00                                      
J2 2,00                                      
J3 1,00                                      
J4 1,00                                      
J5 1,00                                      
J6 1,00                                      

10.4 MANUTENÇÃO DAS JANELAS DE correr MADEIRA INCLUINDO, SUBSTITUIÇÃO 1,00 UN

DAS PEÇAS DE MADEIRA COMPROMETIDAS DAS FOLHAS COM PEÇAS
DE MADEIRA DE ITAÚBA E SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS, REVISÃO
GERAL COM LUBRIFICAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM NO LOCAL, SEM
COLOCAÇÃO DE VIDROS



J7 1,00                                      

10.5 MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA INCLUINDO, SUBSTITUIÇÃO 9,00 UN

DAS PEÇAS DE MADEIRA COMPROMETIDAS, COM PEÇAS DE
MADEIRA DE ITAÚBA E SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS, REVISÃO
GERAL COM LUBRIFICAÇÃO, INCLUSIVE MONTAGEM NO LOCAL, SEM
A COLOCAÇÃO DE VIDROS

P1 1,00                                      
P2 2,00                                      
P3 4,00                                      
P4 1,00                                      
P9 1,00                                      

TOTAL 9,00                                      

10.6 CHAPA METÁLICA INFERIOR PARA PORTAS 16,00 UN

10.7 P6 - PORTA EM MADEIRA ITAUBA, NAS DIMENSOES 88X235 CM, ABRIR 7,00 UN

NOVA

10.8 P7 - PORTA EM MADEIRA ITAUBA, NAS DIMENSOES 55X200 CM, ABRIR 4,00 UN

NOVA

10.9 P8 - PORTA EM MADEIRA ITAUBA, NAS DIMENSOES 100X235 CM, 1,00 UN

ABRIR - NOVA

10.10 P10 - PORTA EM MADEIRA ITAUBA, NAS DIMENSOES 100X235 CM, 1,00 UN

ABRIR - NOVA

10.11 37,00 UN

10.12 37,00 UN

RECOLOCAÇÃO DE BATENTE DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 

MATERIAL

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTAS DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

10.12 37,00 UN

11 VIDROS
11.1 VIDROS LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM, PARA ESQUADRIAS 182,59 M2

CÓD LARG. ALTURA QUANT. ÁREA
J1 2,16                                      3,95                            7,00                     59,72                  
J2 1,76                                      3,85                            2,00                     13,55                  
P1 3,03                                      5,04                            1,00                     15,27                  
P2 2,02                                      4,95                            2,00                     20,00                  
P3 2,51                                      4,90                            4,00                     49,20                  
P4 3,03                                      4,90                            1,00                     14,85                  
P9 2,02                                      4,95                            1,00                     10,00                  

182,59                m²

11,2 VIDRO CANELADO 4 MM - PARA AS ESQUADRIAS DOS SANITÁRIOS 20,55 M2

MATERIAL

TOTAL

11,2 VIDRO CANELADO 4 MM - PARA AS ESQUADRIAS DOS SANITÁRIOS 20,55 M2

J3 1,76                                      3,85                            1,00                     6,78                    
J4 1,00                                      1,56                            1,00                     1,56                    
J5 2,07                                      2,95                            1,00                     6,11                    
J6 2,07                                      2,95                            1,00                     6,11                    

20,55                  

11,3 ESPELHO FIXOS, COM FIXADORES, BUCHAS E PARAFUSOS, COM 2,70 M2

INSTALAÇÃO
QTDE LARGURA ALTURA ÁREA

SANITÁRIO MASC. 2 0,60                            0,90                     1,08                    
SANITÁRIO FEM. 2 0,60                            0,90                     1,08                    
SANITÁRIO PNE 1 0,60                            0,90                     0,54                    

TOTAL



2,70                    m²

12 SERRALHERIA

12,1 EXECUÇÃO DE RAMPA METÁLICA DE ACESSO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO 1,00 un

E GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO ACOPLADO

12,2 EXECUÇÃO DE SAPATA PARA FUNDAÇÃO DA RAMPA METÁLICA EM CONCRETO
5,98 M3

LARGURA (M) ÁREA LATERAL (M2)
S01 3,00                                      0,16                            0,48                     
S02 4,30                                      0,16                            0,69                     
S03 4,30                                      0,16                            0,69                     
S04 4,30                                      0,16                            0,69                     
S05 4,30                                      0,16                            0,69                     
S06 4,30                                      0,16                            0,69                     

TOTAL

S06 4,30                                      0,16                            0,69                     
S07 4,30                                      0,16                            0,69                     
S08 4,30                                      0,16                            0,69                     
S09 4,30                                      0,16                            0,69                     

5,98                     M3

12,3 RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE ACESSO EXISTENTES (PO1, PO2 E PO3)

PORTAS QTDE L H 7,89
PO1 1,00                                      2,98                            1,18                     3,52                    
PO2 1,00                                      0,92                            1,03                     0,95                    
PO3 1,00                                      1,67                            2,05                     3,42                    

7,89                    

12,4 PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, COM REQUADRO - P04 - 1,00x1,30 1,30 M2

TOTAL=

TOTAL

12,5 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (EXECUÇÃO DO PORTÃO PO5 PARA A ENTRADA DE TRENS- 7,70 X 3,40)

LARGURA ALTURA ÁREA
7,70                                   3,40                                      26,18                          26,18 M

26,18                          m² 0,00

12,6 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (EXECUÇÃO DE GRADIS METÁLICOS PARA MUROS
EXECUÇÃO DE GRADIS METÁLICOS

4,19                            
57,50                          241,10 M

241,10                        m²

12,7 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA (1,94M E 0,72M - PARA DOIS CORRIMÃOS CENTRAIS NA ESCADARIA FRONTAL, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO )
EXECUÇÃO DE CORRIMÃO CENTRAL, CONFORME PROJETO

1,90                            

TOTAL

QUANTIDADE
TOTAL

LANCE 1

ÁREA DE MODULO

1,90                            
0,70                            2,60 M

2,60                            m²

12,8 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (EXECUÇÃO DOS CORRIMÃOS PARA A ESCADA EM MADEIRA, CONFORME PROJETO

20,28                          
7,80                            28,38 M

28,08                          m

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 AGUA FRIA

13.1.1 CAVALETE PADRÃO SANEPAR 1,00 un

TOTAL
LANCE 2
LANCE 1

ESCADA 1

TOTAL
ESCADA 2



13.1.2

M
ÁREA EXTERNA TUBO SOLDAVEL 6M 25MM 434,51                449,32 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)TUBO SOLDAVEL 3M 25MM 0,33                     
TUBO SOLDAVEL 6M 25MM 12,63                   

ÁREA INTERNA 2 ((DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)TUBO SOLDAVEL 6M 25MM 1,85                     
449,32                

13.1.3 18,89 un

M
ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)TUBO SOLDAVEL 3M 32MM 10,15                   

ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)TUBO SOLDAVEL 3M 32MM 1,51                     

TIPO

TIPO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P

 TOTAL

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P

ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)TUBO SOLDAVEL 3M 32MM 1,51                     
TUBO SOLDAVEL 6M 32MM 7,23                     

18,89                   

13.1.4 CURVA 90° SOLDÁVEL 25MM 4,00 un

ÁREA EXTERNA 4,00                                      
 ÁREA INTERNA 2 4,00                                      

13.1.5 ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ) 11,00 un

ÁREA EXTERNA 4,00                                      
ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)2,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)5,00                                      

 TOTAL 11,00                                    

 TOTAL

13.1.6 JOELHO 45° SOLDÁVEL 32MM 5,00 un

ÁREA EXTERNA -
ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)5,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)-

 TOTAL 5,00                                      

13.1.7 JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MMX3/4" 20,00 un

ÁREA EXTERNA 8,00                                      
ÁREA INTERNA 1(ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)9,00                                      
JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM 3,00                                      

 TOTAL 20,00                                    

13.1.8 JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM 20,00 un

ÁREA EXTERNA -ÁREA EXTERNA -
ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)16,00                                    
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)4,00                                      

 TOTAL 20,00                                    

13.1.9 TÊ SOLDAVEL 32 MM 21,00 un

ÁREA EXTERNA 8,00                                      
ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)10,00                                    
ÁREA INTERNA 2  (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)3,00                                      

 TOTAL 21,00                                    

13.1.10 REGISTRO ESFERA 25MM 9,00 un

ÁREA EXTERNA 9,00                                      



ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)-                                        
ÁREA INTERNA 2  (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)-                                        

 TOTAL 9,00                                      

13.1.11 REGISTRO ESFERA 32MM 5,00 un

ÁREA EXTERNA -                                        
ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)3,00                                      
ÁREA INTERNA 2  (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)2,00                                      

 TOTAL 5,00                                      

13.1.12 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 1000 L, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 3,00 un

ÁREA EXTERNA -                                        
ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)2,00                                      
ÁREA INTERNA 2  (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,00                                      

 TOTAL 3,00                                      

13.1.13 3,00 un

ÁREA EXTERNA -                                        
ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)2,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,00                                      

 TOTAL 3,00                                      

13.1.14 3,00 un

ÁREA EXTERNA -                                        
ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)2,00                                      
ÁREA INTERNA 2  (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,00                                      

 TOTAL 3,00                                      

13.1.15 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM 2,00 un

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.1.15 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM 2,00 un

13.1.16 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM 6,00 un

13.1.17 PONTO DE ÁGUA FRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO 14,00 un

13.1.18 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 32MM 6,00 un

13.2 ESGOTO SANITÁRIO

13.2.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM 9,00 un

ÁREA EXTENA 4,00                                      
ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)3,00                                      
ÁREA INTERNA 2  (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)2,00                                      

 TOTAL 9,00                                      

13.2.2 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA 2,00 un13.2.2 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA 2,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)1,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,00                                      

 TOTAL 2,00                                      

13.2.3 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM 5,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)3,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)2,00                                      

 TOTAL 5,00                                      

13.2.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA 56,84 m

ÁREA EXTENA 40,00                                    



ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)15,82                                    
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,02                                      

 TOTAL 56,84                                    

13.2.5 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD 13,37 m

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)12,29                                    
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,08                                      

 TOTAL 13,37                                    

13.2.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD 9,97 m

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)2,55                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)7,42                                      

 TOTAL 9,97                                      

13.2.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 3,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)3,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)-                                        

 TOTAL 3,00                                      

13.2.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM 13,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)9,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)4,00                                      

 TOTAL 13,00                                    

13.2.9 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM 7,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)5,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)2,00                                      

 TOTAL 7,00                                      

13.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 3,00 un13.2.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 3,00 un

ÁREA INTERNA 1(ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)2,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,00                                      

 TOTAL 3,00                                      

13.2.11 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 75 X 75 MM 4,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)4,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)-                                        

 TOTAL 4,00                                      

13.2.12 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 X 100MM 2,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)2,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)-                                        

 TOTAL 2,00                                      

13.2.13 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 X 75MM 5,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)3,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)2,00                                      

 TOTAL 5,00                                      

13.2.14 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 X 50MM 1,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)1,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)-                                        

 TOTAL 1,00                                      

13.2.15 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM 1,00 un



ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)-                                        
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,00                                      

 TOTAL 1,00                                      

13.2.16 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)-                                        
ÁREA INTERNA 2 1,00                                      

 TOTAL 1,00                                      

13.2.17 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM 1,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)1,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)-                                        

 TOTAL 1,00                                      

13.2.18 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM 1,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)-                                        
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,00                                      

 TOTAL 1,00                                      

13.2.19 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM 1,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)-                                        
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,00                                      

 TOTAL 1,00                                      

13.2.20 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM 2,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)1,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,00                                      

 TOTAL 2,00                                      

13.2.21 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS 100MM 5,00 un13.2.21 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS 100MM 5,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)4,00                                      
ÁREA INTERNA 2 (DIREITA- SANITÁRIO PNE E COPA/COZINHA)1,00                                      

 TOTAL 5,00                                      

13.3 APARELHOS E EQUIPAMENTOS

13.3.1 TORNEIRA PARA JARDIM 8,00 un

ÁREA EXTERNA 8,00                                      
 TOTAL 8,00                                      

13.3.2 GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (2X SANITÁRIO MASCULINO / 2X SANITÁRIO FEMININO / 1X SANITÁRIO PNE / 1 COPA/COZINHA)7,00 un

SANITÁRIO PNE 1,00                                      
SANITÁRIO MASCULINO / SANITÁRIO FEMININO6,00                                      

 TOTAL 7,00                                       TOTAL 7,00                                      

13.3.3 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 3,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)2,00                                      
ÁREA INTERNA 2 1,00                                      

 TOTAL 3,00                                      

13.3.4 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 5,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)4,00                                      
ÁREA INTERNA 2 1,00                                      

 TOTAL 5,00                                      



13.3.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 1,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)-                                        
ÁREA INTERNA 2 1,00                                      

 TOTAL 1,00                                      

13.3.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 2,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)-                                        
ÁREA INTERNA 2 2,00                                      

 TOTAL 2,00                                      

13.3.7 BARRA DE APOIO FIXA LATERAL (SANITÁRIO PNE )

TOTAL 1,00                                      

13.3.8 VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA CONVENCIONAL 5,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)4,00                                      
ÁREA INTERNA 2 1,00                                      

 TOTAL 5,00                                      

13.3.9 MICTÓRIO COLETIVO AÇO INOX 100 X 40 X 30 CM (C X A X P) 1,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)1,00                                      
ÁREA INTERNA 2 -                                        

 TOTAL 1,00                                      

13.3.10 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMDA DE MESA, PADRÃO POPULAR1,00 um

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)-                                        
ÁREA INTERNA 2 1,00                                      

 TOTAL 1,00                                      

13.3.11 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 305 X 60CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO.( PARA A PIA DA COZINHA)1,00 um13.3.11 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 305 X 60CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO.( PARA A PIA DA COZINHA)1,00 um

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)-                                        
ÁREA INTERNA 2 1,00                                      

 TOTAL 1,00                                      

13.3.12 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 295X60CM, COM 2 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO. (PARA A PIA DO CYBER CAFÉ)1,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)1,00                                      
ÁREA INTERNA 2 -                                        

 TOTAL 1,00                                      

13.3.13 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 160X60CM, COM 2 CUBAS DE LOUÇA MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO.(PARA OS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO)2,00 un

ÁREA INTERNA 1 (ESQUERDA- SANITÁRIOS FEM. E MASC. E CYBER CAFÉ)2,00                                      
ÁREA INTERNA 2 -                                        

 TOTAL 2,00                                      

14 INSTALAÇÕES ELETRICAS

14,1 INSTALAÇAO DE REDE LOGICA

14.1.1 CONJUNTO SUPORTE + PLACA C/ 1 RJ45 30,00 un

14.1.2 RACK LÓGICA 12U 1,00 un

14.1.3 DG TELEFONICO 60X60 COM ANÉIS GUIA E ACESSÓRIOS 2,00 un

14.1.4 DG TELEFONICO 80X80 PASSAGEM 1,00 un

14.1.5 PATCH PANEL 24P CAT 6 1,00 un



14.1.6 PATCH VOICE CAT 3 50P 1,00 un

14.1.7 PATCH CORD 2.5M CAT 6 15,00 un

14.1.8 PATCH CORD 1.5M CAT 6 15,00 un

14.1.9 CABO UTP CAT 6 ( TERREO E PAV SUPERIOR ) - METRAGEM RETIRADA DE DESENHO NO AUTOCAD 102,96 m

14.1.10 CABO TELEFONICO CCI 50 PARES 80,00 m

14.1.11 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL - EMBUTIDO - D= 1" (INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES) 220,00 m

14.1.12 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL - EMBUTIDO - D= 2" (INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES) 21,00 m

14.1.13 CAIXA DE PISO 4X4" 21,00 un

14.1.14 CAIXA DE PISO 4X2" 9,00 un14.1.14 CAIXA DE PISO 4X2" 9,00 un

14.1.15 SWITCH 24 PORTAS 1,00 un

14.1.16 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 2" MANGUEIRA 60,00 m

14.1.17 HASTE TERRA 5/8X3 M COM CONECTOR TIPO GAR 1,00 un

14.1.18 CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 50X50X50 CM COM TAMPA EM CONCRETO 1,00 un

14.1.19 CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA COM TAMPA FERRO PADRÃO TELEPAR TIPO R1 1,00 un

14,2 ENTRADA DE ENERGIA

14.2.1 MODULO PARA ENTRADA DE ENERGIA TIPO BARRAMENTO PARA 3 UNIDADES DE 100A 1,00 un

14,212 MODULO PARA ENTRADA DE ENERGIA TIPO MEDIÇÃO PARA 3 UNIDADES DE 100A 1,00 m

14.2.3 KIT DE INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO PARA TRÊS UNIDADES DE 100A 1,00 m

14.2.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO3,00 un

14.2.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO1,00 un

14.2.6 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO1,00 m

14.2.7 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 75,00 m

14,3 ILUMINAÇAO E TOMADAS
14.3.1 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2.5 MM2 - 750 V - 70OC - FLEXÍVEL 430,00 m

14.3.2 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4.0 MM2 - 750 V - 70OC - FLEXÍVEL 580,00 m

14.3.3 CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6.0 MM2 - 750 V - 70OC - FLEXÍVEL 1.867,05 m

Circuito Local Distancia Altura total
6 cyber força 9,86                            -                       9,86                    

20 copa Cozinha 9,47                            0,50                     9,97                    
39 tomada teatro 22,10                          -                       22,10                  
40 iluminação teatro 51,84                          -                       51,84                  
41 iluminação teatro 89,75                          -                       89,75                  
42 tomada teatro 76,39                          76,39                  
43 refletro 41,60                          41,60                  
44 tomada plateia 42,40                          42,40                  
45 iluminação plateia 42,40                          42,40                  
46 refletor 61,60                          61,60                  
47 refletor 19,02                          19,02                  
48 refletor 61,90                          61,90                  
49 refletor 73,80                          73,80                  



50 refletor 96,13                          96,13                  
51 refletor 134,29                        134,29                
52 refletor 213,04                        213,04                
53 refletor 215,32                        215,32                
54 refletor 165,32                        165,32                
55 refletor 115,32                        115,32                
56 refletor 75,47                          75,47                  
57 refletor 27,03                          27,03                  
58 refletor 103,11                        103,11                
59 fogao eletrico 8,93                            0,50                     9,43                    
60 torneira eletrica 9,93                            0,50                     10,43                  
61 fogao eletrico 8,00                            0,50                     8,50                    
62 torneira eletrica 9,75                            0,50                     10,25                  
63 ar condicionado 30,25                          2,00                     32,25                  
64 ar condicionado 1,05                            2,00                     3,05                    
65 ar condicionado 4,28                            2,00                     6,28                    
66 ar condicionado 7,80                            2,00                     9,80                    
67 ar condicionado 7,80                            2,00                     9,80                    67 ar condicionado 7,80                            2,00                     9,80                    
68 ar condicionado 7,80                            2,00                     9,80                    
69 ar condicionado 7,80                            2,00                     9,80                    

TOTAL 1.867,05            

14.3.4 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO - EMBUTIDO - D= 3/4" (INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES) 1.300,00 m

14.3.5 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO - EMBUTIDO - D= 1" (INCLUINDO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES) 155,00 m

14.3.6 HASTE COPPERWED 5/8 X 3,0M COM CONECTOR 1,00 un

14.3.7 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 18,00 un

14.3.8 TOMADA DE EMBUTIR 2 X 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 18,00 un

14.3.9 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,00 un

14.3.10 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10/250V 2 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 un

14.3.11 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un

14.3.12 INTERRUPTOR SIMPLES COM UMA TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 un

14.3.13 LUMINÁRIA TIPO PENDENTE (EXISTENTE): REVISÃO E TROCA DE FIAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO 6,00 un

14.3.14 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA (EXISTENTE): REVISÃO E TROCA DE FIAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO 2,00 un

14..3.15 LUMINÁRIA GLOBO DE VIDRO LEITOSO / PLAFONIER / BOCAL / LÃMPADA 60 W 36,00 un

14.3.16 SPOT DE EMBUTIR EM SOLO REDONDO EM METAL, NA COR PRETA FOSCA, 1 LÂMPADA 60W 22,00 un

14.3.17 LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO EM ALUMÍNIO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150 W, COM VIDRO TEMPERADO 6,00

14.3.18 REFLETOR LED, RETANGULAR EM METAL CINZA FOSCO, 1 LÂMPADA 50W 59,00 un14.3.18 REFLETOR LED, RETANGULAR EM METAL CINZA FOSCO, 1 LÂMPADA 50W 59,00 un

14.3.19 LUMINÁRIA PENDENTE DE TETO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI-PÓ PRETO, 1 LÂMPADA FLORECENTE DE 14W 39,00 un

14.3.20 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA REDONDA, METAL PRATA, 1 LÂMPADA 60W 11,00 un

14.3.21 LUMINÁRIA DE TETO DE EMBUTIR LED, PRETO REDONDO 20W 10,00 un

14.3.22 POSTE DE LUZ EXTERNO EM ALUMIÍNIO. H=50CM 5,00 un

14.3.23 VENTILADOR DE TETO CROMADO, DOIS MOTORES DUPLO-DINÂMICO 2,00 un

14+.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO SPDA

14.4.1 MOLDE T CABO-CABO 35 MM CDH, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 pç



14.4.2 MOLDE T LATERAL 50 MM HASTE 5/8" HCL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 pç

14.4.3 REBITE POP 6.0X15, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 20,00 pç

14.4.4 TERMINAL CONECTOR ISOLADOR COM BASE PLANA, 5/16 22,00 un

14.4.5 ELETRODUTO PVC RÍGIDO - APARENTE - D= 2" (COM ACESSÓRIOS: CURVA, BRAÇADEIRA, LUVA) 9,00 m

14.4.6 HASTE DE ATERRAMENTO EM NÚCLEO DE AÇO REVESTIDO COM ESPESSA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 un

14.4.7 CAIXA DE CONCRETO 30X30X30 CM COM TAMPA 3,00 un

14.4.8 PARA RAIO TIPO FRANKLIN COMPLETO, COM MASTRO, BASE,  CONJUNTO ESTAIAMENTO E CONECTORES ISOLADORES 30,00 m

14.4.9 CABO DE CONBRE NU, HALOGENADO, SEÇÃO 35 MM2 - COM TERMINAIS E ACESSÓRIOS 80,00 m

14.4.10 CAIXA DE INSPEÇÃO COM CONECTOR DE MEDIÇÃO 1,00 un14.4.10 CAIXA DE INSPEÇÃO COM CONECTOR DE MEDIÇÃO 1,00 un

14.4.11 ESCAVAÇÃO DE VALAS 1,00 vb

L C H TOTAL
2,5 2,50                                      2,50                            15,63                   M3

14,5 SISTEMA DE ALARME SEGURANÇA

14.5.1 ELETRODUTO PVC RÍGIDO - EMBUTIDO - D= 1" (COM ACESSÓRIOS: CURVA, BRAÇADEIRA, LUVA) 70,00 m

14.5.2 CAIXA DE PISO 4X2" 12,00 un

14.5.3 CABO UTP CAT 6 (PAVIMENTO TERREO E SUPERIOR) - METRAGEM RETIRADA DE DESENHO NO AUTOCAD 103,13 m

14.5.4 SENSOR DE PRESENÇA PAREDE 12,00 un

14.5.5 CENTRAL DE ALARME 1,00 un

14.5.6 SIRENE 1,00 un

14.5.7 TECLADO 1,00 un

15 AR CONDICIONADO

15.1 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CONVENCONAL "HI WALL" CONJUNTO COM SISTEMA INVERTER DE UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA 18.000 BTU/H - 1,5 TR4,00 un

15.2 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CONVENCONAL "HI WALL" CONJUNTO COM SISTEMA INVERTER DE UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA 24.000 BTU/H - 2,0 TR2,00 un

15.3 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CONVENCONAL "HI WALL" CONJUNTO COM SISTEMA INVERTER DE UNIDADE EVAPORADORA + UNIDADE CONDENSADORA 36.000 BTU/H - 3,0 TR1,00 un

15.4 GRELHA  DE VENTILAÇÃO QUADRADA SEM COLARINHO E DE SOBREPOR 146 X 175 MM COM PARAFUSO BRANCO 1,00 un

15.5 GRADE DE VENTILAÇÃO CIRCULAR BRANCA 100MM 3,00 un15.5 GRADE DE VENTILAÇÃO CIRCULAR BRANCA 100MM 3,00 un

15.6 VENTILADOR / EXAUSTOR AXiAL 100 MM, 4 POL - 109 MM- 187 M³/H  -PRESSÃO 135 PA- 220V 1,00 un

15.7 VENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL 150 MM - 6POL - 552 M³/H- PRESSÃO 320 PA-220V 1,00 un

15.8 EXAUSTOR AXIAL MURO 100- 140X140X92 COM SAÍDA DE 97MM Q=50 / 96 M³/H 2,00 un

15.9 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4" 65,45 m

15.10 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2" 65,45 m

15.11 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" 10,45 m

15.12 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/4" 10,45 m



16 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

16.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 350 LUMENS - BATERIA DE 3 HORAS 4,00 un

16.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 288 LUMENS - BATERIA DE 3 HORAS 1,00 un

16.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 100 LUMENS - BATERIA DE 3 HORAS 3,00 un

16.4 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC COM 6 kg 5,00 un

16.5 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L, INSTALADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS 3,00 un

16.6 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)22,00 un

16.7 ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO IP/20 2,00 un

16.8 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ATÉ 20 SETORES 12V/20 1,00 un16.8 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA ATÉ 20 SETORES 12V/20 1,00 un

16.9 ALARME SONORO  E VISUAL DE INCÊNDIO IP/20 2,00 un

16.10 SENSOR DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA CONVENCIONAL 12/24V 15,00 un

16.11 TINTA RETARDANDE DE CHAMAS PARA MADEIRA CRUA- 3, 6L  ( 55m2 total - 3 demãos) 7.317,06 M2

L1 L2 2P ÁREA
4,08                            9,68                     27,51                  39,45                  
4,23                            5,00                     18,46                  21,15                  
4,23                            5,00                     18,46                  21,14                  
6,32                            4,95                     22,54                  31,28                  

13,00                          5,00                     36,00                  65,00                  
3,95                            4,27                     16,43                  16,85                  
3,95                            2,83                     13,56                  11,18                  
3,95                            1,81                     11,51                  7,13                     

LOJA SOUVENIRS

RECEPÇÃO ADM.
COPA / COZINHA

CYBER CAFÉ
SALA APOIO

SANIT. PNE

HALL
SL. MULTIMÍDIA

PISOS E FORRO

3,95                            1,81                     11,51                  7,13                     
24,64                          9,44                     68,16                  232,60                

4,17                            2,23                     12,80                  9,30                     
4,46                            2,25                     13,41                  10,01                  

13,00                          5,00                     36,00                  65,00                  562,38           
TOTAL 294,83                530,09                m² 116,68           

418,56           
2P ALTURA ÁREA

530,09                
294,83                        0,20                     58,97                  
160,00                        0,90                     144,00                

1,00                            78,25                   78,25                  
PISOS 530,09                

562,38                        562,38                
116,68                        116,68                
418,56                        418,56                

2.439,02            m²

SALÃO

ESTRUTURA DE TELHADO EM MADEIRA - plataforma

ESTRUTURA DE TELHADO EM MADEIRA - telhas ceramica

SANIT. PNE

ADMINISTRAÇÃO

RODAPÉ
MEIA-CANA

ESCADAS

FORRO

LAV. FEMININO
LAV. MASCULINO

ESTRUTURA DE TELHADO EM MADEIRA - telhas de fibrocimento

3 DEMÃOS - 7.317,06                              

RENDIMENTO DE 55M2 - UM GALÃO DE 3,6 ----- 1L RENDE 15,28 M2

17 PINTURA

17.1 CALFINO PARA PINTURA  DE TODAS AS PAREDES EXTERNAS 2.780,13 m2

17,2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PAREDES EXTERNAS) 1.222,25 m2

RENDIMENTO DE 1KG - 270 M2



PAREDES EXTERNAS 1.222,25                     M2

17,3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PAREDES INTERNAS) 1.557,88 m2

1.557,88                     M2

17,4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MUROS EXTERNOS, FLOREIRAS E PAREDES DA PLATAFORMA)1.981,79 m2

1.860,70                     
62,40                          
58,69                          

1.981,79                     

PERIMETRO ALTURA ÁREA
51,94                          1,13                     58,69                  

17,5 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS (ESQUADRIAS DE MADEIRA) 460,74 m3

PAREDES INTERNAS

FLOREIRAS

FLOREIRAS
TOTAL

MUROS EXTERNOS
PLATAFORMA

17,6 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (ESQUADRIAS DE MADEIRA) TRÊS DEMÃOS 460,74 m3

CÓD LARG. ALTURA QUANT. ÁREA x 2
J1 2,16                                      3,95                            7,00                     119,45                
J2 1,76                                      3,85                            2,00                     27,10                  
J3 1,76                                      3,85                            1,00                     13,55                  
J4 1,00                                      1,56                            1,00                     3,12                    
J5 2,07                                      2,95                            1,00                     12,21                  
J6 2,07                                      2,95                            1,00                     12,21                  
J7 0,92                                      1,52                            1,00                     2,80                    
P1 3,03                                      5,04                            1,00                     30,54                  
P2 2,02                                      4,95                            2,00                     40,00                  
P3 2,51                                      4,90                            4,00                     98,39                  
P4 3,03                                      4,90                            1,00                     29,69                  
P5 0,78                                      1,60                            2,00                     4,99                    
P6 0,88                                      2,35                            7,00                     28,95                  
P7 0,55                                      2,00                            4,00                     8,80                    P7 0,55                                      2,00                            4,00                     8,80                    
P8 1,00                                      2,35                            1,00                     4,70                    
P9 2,02                                      4,95                            1,00                     20,00                  
P10 0,90                                      2,35                            1,00                     4,23                    

460,74                m²

17,7 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS (FORROS DE MADEIRA) 589,06 m3

L1 L2 2P ÁREA
4,08                            9,68                     27,51                  39,45                  
4,23                            5,00                     18,46                  21,15                  
4,23                            5,00                     18,46                  21,14                  
6,32                            4,95                     22,54                  31,28                  

13,00                          5,00                     36,00                  65,00                  
3,95                            4,27                     16,43                  16,85                  
3,95                            2,83                     13,56                  11,18                  
3,95                            1,81                     11,51                  7,13                     

24,64                          9,44                     68,16                  232,60                SALÃO

COPA / COZINHA

CYBER CAFÉ

SL. MULTIMÍDIA
RECEPÇÃO ADM.

SANIT. PNE

HALL

SALA APOIO
LOJA SOUVENIRS

24,64                          9,44                     68,16                  232,60                
4,17                            2,23                     12,80                  9,30                     
4,46                            2,25                     13,41                  10,01                  

13,00                          5,00                     36,00                  65,00                  
TOTAL 294,83                530,09                m²

2P ALTURA ÁREA
530,09                

294,83                        0,20                     58,97                  
589,06                m²

17,8 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (FORROS DE MADEIRA) 589,06 m3

L1 L2 2P ÁREA
4,08                            9,68                     27,51                  39,45                  

LAV. MASCULINO

SALÃO

CYBER CAFÉ

FORRO

ADMINISTRAÇÃO

MEIA-CANA

LAV. FEMININO



4,23                            5,00                     18,46                  21,15                  
4,23                            5,00                     18,46                  21,14                  
6,32                            4,95                     22,54                  31,28                  

13,00                          5,00                     36,00                  65,00                  
3,95                            4,27                     16,43                  16,85                  
3,95                            2,83                     13,56                  11,18                  
3,95                            1,81                     11,51                  7,13                     

24,64                          9,44                     68,16                  232,60                
4,17                            2,23                     12,80                  9,30                     
4,46                            2,25                     13,41                  10,01                  

13,00                          5,00                     36,00                  65,00                  
TOTAL 294,83                530,09                m²

2P ALTURA ÁREA
530,09                

294,83                        0,20                     58,97                  
589,06                m²

HALL

COPA / COZINHA
SANIT. PNE
SALÃO

ADMINISTRAÇÃO

SL. MULTIMÍDIA

LAV. FEMININO

MEIA-CANA
FORRO

LAV. MASCULINO

SALA APOIO
LOJA SOUVENIRS

RECEPÇÃO ADM.

17,9 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS (RODAPÉS DE MADEIRA) 160,00 m3

17.1. PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (RODAPÉS DE MADEIRA) 160,00 m3

17,11 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (PÓRTICOS DA PLATAFORMA E MASTRO BANDEIRA) 109,96 m3

80,96                          TOTAL 109,96                       
29,00                          

109,96                        

LARGURA 2,90                                      2,53                     

MASTRO
TOTAL

ÁREA

PÓRTICOS

ADOTADO QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL 160M2 

ADOTADO QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL 160M2 

LARGURA 2,90                                      2,53                     
H 5,00                                      2,00                     -        
2 LADOS 2,00                                      16,00                  
TOTAL 29,00                                    80,96                  

17,12 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (PÓRTICOS DA PLATAFORMA E MASTRO BANDEIRA) 109,96 m3

80,96                          TOTAL 109,96                       
29,00                          

109,96                        

LARGURA 2,90                                      2,53                     
H 5,00                                      2,00                     -        
2 LADOS 2,00                                      16,00                  
TOTAL 29,00                                    80,96                  

17,13 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (GRADIS METÁLICOS E PORTÕES

TOTAL

2 LADOS
QUANTIDADE

2 LADOS
ÁREA

TOTAL

QUANTIDADE
TOTAL

ÁREA

MASTRO
PÓRTICOS

TOTAL 361,03                                  

17,14 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (GRADIS METÁLICOS E PORTÕES 361,03 m3

PORTÕES 18,38                                    
GRADIS 342,65                                  
TOTAL 361,03                                  M2

TOTAL 361,03                       
PORTÕES

CÓD LARG. ALTURA QUANT. ÁREA x 2
P01 2,98                                      1,18                            1,00                     7,03                    
P02 0,92                                      1,03                            1,00                     1,90                    
P03 1,67                                      2,05                            1,00                     6,85                    
P04 1,00                                      1,30                            1,00                     2,60                    



TOTAL 18,38                  

GRADIS
4,45                            

77,00                          
342,65                        m²

17,15 TINTA GALVITE,FUNDO PARA FERRO-BRANCO,GELO FOSCO- 01 DEMÃO PARA AS CALHAS, RUFOS E CONTRARRUFOS 475,00 m3

CALHAS 298,00                                  
RUFOS 44,00                                    

CONTRARRUFOS 133,00                                  
TOTAL 475,00                                  

ÁREA TOTAL
88,00                   

210,00                PLATAFORMA
TELHADO PRINCIPAL

QUANTIDADE
TOTAL

CALHAS

ÁREA

210,00                
TOTAL 298,00                

ÁREA TOTAL
9,00                     

35,00                   
TOTAL 44,00                   

ÁREA TOTAL
98,00                   
35,00                   

TOTAL 133,00                

18 ARENA

CONTRARRUFOS
TELHADO PRINCIPAL

RUFOS

PLATAFORMA

QUANTIDADE LEVANTADA NO PROJETO ESTRUTURAL

PLATAFORMA

PLATAFORMA

TELHADO PRINCIPAL

18.1 EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA DE 5CM 18,46 m3

ÁREA ESPES.
368,44                              0,05 M3

18.2 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ 16,12 m3

SEM REAPROVEITAMENTO

32,12                          
48,46                          
80,58                          
16,12                          m²

VOLUME

ÁREA LEVANTADA NO AUTOCAD 

18,46

ANFITEATRO
RAMPA

TOTAL

16,12                          m²
* CONF. PROJETO ESTRUTURAL

18.3 EXECUÇÃO DE CONCRETO DE 15 MPA E= 10CM, PARA ANFITEATRO #REF! m3

INCLUINDO PALCO, ACENTOS E PISOS (ACESSO ANFITEATRO E
ACESSO A PLATAFORMA)

ÁREA
42,74                          

FUNDAÇÃO DA RAMPA 6,12                            
48,86                          m³

18.4 FERRAGENS AÇO CA-60 COM TAXA DE 100KG/M3 Ø 4.2 884,12 kg

CA-60

ARENA



59,46                          
922,90                        
982,36                        
884,12                        kg

* CONF. PROJETO ESTRUTURAL

18.4 FERRAGENS AÇO CA-50 COM TAXA DE 100KG/M3 Ø 4.2 5,18 kg

CA-50
5,75                            

5,75                            
5,18                            kg

* CONF. PROJETO ESTRUTURAL

19 SERVIÇOS EXTERNOS

19.1 LASTRO DE BRITA NA EXTENSÃO DO PÁTIO, ACOMPANHANDO 82,50 m3

TOTAL
ANFITEATRO

TOTAL
EXCLUI PERDAS

EXCLUI PERDAS

RAMPA

ANFITEATRO
RAMPA

19.1 LASTRO DE BRITA NA EXTENSÃO DO PÁTIO, ACOMPANHANDO 82,50 m3

DORMENTES DA ESTRADA DE FERRO

1.650,00                     
0,05                            

82,50                          m³

19.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 5.343,04 m2

TOTAL 5.343,04                              

19.3 PLANTIO DE PALMEIRAS IMPERIAIS, ADULTAS, COM H= 6,00 M 16,00 un

19.4 RECUPERAÇÃO DO PISO DA CALÇADA DO ACESSO PRINCIPAL 68,00 m2

ÁREA (AUTOCAD) 68,00                          m²

ESP.
ÁREA (AUTOCAD)

VOLUME

ÁREA CALCULADA PELO AUTOCAD

19.5 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DANIFICADAS EM CALÇAMENTO DA 25,47 m2

PLATAFORMA
TOTAL

ÁREA DA PLATAFORMA 509,49                        0,05                     25,47                  
*CONSIDERANDO 5% A SER RECUPERADO

19.6 LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIA EM GRANITO - ACESSO 25,32 m2

PRINCIPAL

19,7 PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:0,5: ( PISO LITÓIDE) 146,31 m2

TOTAL 146,31                                  M2

20 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS
20.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.602,24 m2

MEDIDA TIRADA DO AUTOCAD

20..3 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA LIMPEZA DURANTE A OBRA 48,00 m2

240,00                        
5,00                            

48,00                          

UTILIZADAS 80 CAÇAMBAS DURANTE A OBRA

DURAÇÃO DA OBRA (DIAS)
TROCA DE CAÇAMBA (DIAS)

TOTAL


