



foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 3.092,00.

No dia 07/07/2015, às 11:35:06 horas, no lote (20) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (1,10m X 2,20m) 9 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:05:13 horas, no lote (20) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (1,10m X 2,20m) 9 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:10:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:10:40 horas, no lote (20) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (1,10m X 2,20m) 9 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:10:40 horas, no lote (20) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (1,10m X 2,20m) 9 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 2.178,00.

No dia 07/07/2015, às 11:21:46 horas, no lote (21) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (1,10m X 2,20m) 6 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:07:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:07:34 horas, no lote (21) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (1,10m X 2,20m) 6 mm

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:20:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:20:14 horas, no lote (21) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

(1,10m X 2,20m) 6 mm

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:20:14 horas, no lote (21) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

(1,10m X 2,20m) 6 mm

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa EDSON LUIZ MUHLESTEDT com o valor R\$ 3.060,00.

No dia 07/07/2015, às 11:33:44 horas, no lote (22) - TELHA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:09:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:09:12 horas, no lote (22) - TELHA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:21:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:21:53 horas, no lote (22) - TELHA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:21:53 horas, no lote (22) - TELHA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa EDSON LUIZ MUHLESTEDT com o valor R\$ 1.510,00.



No dia 07/07/2015, às 11:27:29 horas, no lote (23) - TELHAS CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:11:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:11:19 horas, no lote (23) - TELHAS CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:22:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:22:32 horas, no lote (23) - TELHAS CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:22:32 horas, no lote (23) - TELHAS CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 7.220,00.

No dia 07/07/2015, às 11:36:55 horas, no lote (24) - TELHA CUMEEIRA OND. NORMAL 15° - 6 mm x 1,10 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:14:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:14:39 horas, no lote (24) - TELHA CUMEEIRA OND. NORMAL 15° - 6 mm x 1,10 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: NELSON ANTONIO SKODOWSKI. No dia 16/07/2015, às 10:32:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/07/2015, às 10:32:34 horas, no lote (24) - TELHA CUMEEIRA OND. NORMAL 15° - 6 mm x 1,10 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: EDSON LUIZ MUHLESTEDT. No dia 20/07/2015, às 17:12:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2015, às 17:12:30 horas, no lote (24) - TELHA CUMEEIRA OND. NORMAL 15° - 6 mm x 1,10 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:23:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:23:10 horas, no lote (24) - TELHA CUMEEIRA OND. NORMAL 15° - 6 mm x 1,10 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:23:10 horas, no lote (24) - TELHA CUMEEIRA OND. NORMAL 15° - 6 mm x 1,10 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 5.536,80.

No dia 07/07/2015, às 11:32:41 horas, no lote (25) - MANTA GEOTEXTIL (RESIST. TRAÇÃO 7kN/m) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:17:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:17:41 horas, no lote (25) - MANTA GEOTEXTIL (RESIST. TRAÇÃO 7kN/m) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:23:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:23:44 horas, no lote (25) - MANTA GEOTEXTIL (RESIST. TRAÇÃO 7kN/m) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:23:44 horas, no lote (25) - MANTA GEOTEXTIL (RESIST. TRAÇÃO 7kN/m) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 21.175,00.

No dia 07/07/2015, às 11:38:12 horas, no lote (26) - PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:21:28 horas, a situação do lote foi



finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:21:28 horas, no lote (26) - PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:24:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:24:17 horas, no lote (26) - PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:24:17 horas, no lote (26) - PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.605,00.

No dia 07/07/2015, às 11:51:55 horas, no lote (27) - PREGO 12 X 12 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:23:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:23:05 horas, no lote (27) - PREGO 12 X 12 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:24:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:24:46 horas, no lote (27) - PREGO 12 X 12 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:24:46 horas, no lote (27) - PREGO 12 X 12 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.296,00.

No dia 07/07/2015, às 11:53:03 horas, no lote (28) - PREGO 15 X 21 COM CABEÇA, DE



AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:24:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:24:40 horas, no lote (28) - PREGO 15 X 21 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: DAVI NOGAROTTO - ME. No dia 20/07/2015, às 16:50:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2015, às 16:50:58 horas, no lote (28) - PREGO 15 X 21 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:25:19 horas, no lote (28) - PREGO 15 X 21 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:25:19 horas, no lote (28) - PREGO 15 X 21 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.135,50.

No dia 07/07/2015, às 11:54:03 horas, no lote (29) - PREGO 17 X 27 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:26:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:26:52 horas, no lote (29) - PREGO 17 X 27 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:25:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:25:48 horas, no lote (29) - PREGO 17 X 27 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do



solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:25:48 horas, no lote (29) - PREGO 17 X 27 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 2.082,00.

No dia 07/07/2015, às 11:55:06 horas, no lote (30) - PREGO 18 X 30 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:31:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:31:31 horas, no lote (30) - PREGO 18 X 30 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:26:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:26:27 horas, no lote (30) - PREGO 18 X 30 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:26:27 horas, no lote (30) - PREGO 18 X 30 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.050,00.

No dia 07/07/2015, às 12:02:35 horas, no lote (31) - PREGO 18 X 36 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:33:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:33:44 horas, no lote (31) - PREGO 18 X 36 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 18:40:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 18:40:17 horas, no lote (31) - PREGO 18 X 36 COM CABEÇA, DE

AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 18:40:17 horas, no lote (31) - PREGO 18 X 36 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 987,00.

No dia 07/07/2015, às 12:03:50 horas, no lote (32) - PREGO 20 X 42 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:35:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:35:26 horas, no lote (32) - PREGO 20 X 42 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: DAVI NOGAROTTO - ME. No dia 20/07/2015, às 16:55:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2015, às 16:55:55 horas, no lote (32) - PREGO 20 X 42 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 19:42:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 19:42:12 horas, no lote (32) - PREGO 20 X 42 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 19:42:12 horas, no lote (32) - PREGO 20 X 42 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.065,00.

No dia 07/07/2015, às 12:06:32 horas, no lote (33) - PREGO 22 X 48 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:37:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:37:20 horas, no lote (33) - PREGO 22 X 48 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 19:42:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 19:42:55 horas, no lote (33) - PREGO 22 X 48 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 19:42:55 horas, no lote (33) - PREGO 22 X 48 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 1.017,00.

No dia 07/07/2015, às 12:07:39 horas, no lote (34) - PREGO 25 X 72 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:44:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:44:46 horas, no lote (34) - PREGO 25 X 72 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 19:43:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 19:43:28 horas, no lote (34) - PREGO 25 X 72 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 19:43:28 horas, no lote (34) - PREGO 25 X 72 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 975,00.

No dia 07/07/2015, às 12:31:14 horas, no lote (35) - RIPA CAMBARÁ 1X2 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para:



arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:46:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:46:51 horas, no lote (35) - RIPA CAMBARÁ 1X2 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 19:43:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 19:43:55 horas, no lote (35) - RIPA CAMBARÁ 1X2 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 19:43:55 horas, no lote (35) - RIPA CAMBARÁ 1X2 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 795,00.

No dia 07/07/2015, às 12:05:30 horas, no lote (36) - RIPÃO CAMBARÁ 1X3 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:48:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:48:49 horas, no lote (36) - RIPÃO CAMBARÁ 1X3 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 19:45:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 19:45:13 horas, no lote (36) - RIPÃO CAMBARÁ 1X3 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 19:45:13 horas, no lote (36) - RIPÃO CAMBARÁ 1X3 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI



com o valor R\$ 1.365,00.

No dia 07/07/2015, às 12:16:18 horas, no lote (37) - RIPA CAMBARÁ  
1 X 4

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:50:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:50:26 horas, no lote (37) - RIPA CAMBARÁ  
1 X 4

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 19:46:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 19:46:26 horas, no lote (37) - RIPA CAMBARÁ  
1 X 4

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 19:46:26 horas, no lote (37) - RIPA CAMBARÁ  
1 X 4

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa EDSON LUIZ MUHLESTEDT com o valor R\$ 1.625,00.

No dia 07/07/2015, às 12:24:58 horas, no lote (38) - TÁBUA CAMBARÁ  
1 X 8

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:52:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:52:13 horas, no lote (38) - TÁBUA CAMBARÁ  
1 X 8

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 19:47:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 19:47:40 horas, no lote (38) - TÁBUA CAMBARÁ  
1 X 8



(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 19:47:40 horas, no lote (38) - TÁBUA CAMBARÁ  
1 X 8

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa EDSON LUIZ MUHLESTEDT com o valor R\$ 3.720,00.

No dia 07/07/2015, às 12:18:17 horas, no lote (39) - TÁBUA CAMBARÁ  
1 X 12

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:54:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 18:54:24 horas, no lote (39) - TÁBUA CAMBARÁ  
1 X 12

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 19:49:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 19:49:05 horas, no lote (39) - TÁBUA CAMBARÁ  
1 X 12

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 19:49:05 horas, no lote (39) - TÁBUA CAMBARÁ  
1 X 12

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 8.720,00.

No dia 07/07/2015, às 12:39:50 horas, no lote (40) - TELA DE AÇO  
CA-60 MF 113

FEITA COM AÇO CA-60 NERVURADO DO TIPO MACHO E FÊMEA (MF) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 18:57:37 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/07/2015, às 18:57:37 horas, no lote (40) - TELA DE AÇO  
CA-60 MF 113

FEITA COM AÇO CA-60 NERVURADO DO TIPO MACHO E FÊMEA (MF) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 19:49:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 19:49:54 horas, no lote (40) - TELA DE AÇO  
CA-60 MF 113

FEITA COM AÇO CA-60 NERVURADO DO TIPO MACHO E FÊMEA (MF) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 19:49:54 horas, no lote (40) - TELA DE AÇO  
CA-60 MF 113

FEITA COM AÇO CA-60 NERVURADO DO TIPO MACHO E FÊMEA (MF) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa Q.B. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 94.125,00.

No dia 07/07/2015, às 12:26:33 horas, no lote (41) - TELA DE AÇO  
CA-60 MF 196

FEITA COM AÇO CA-60 NERVURADO DO TIPO MACHO E FÊMEA (MF) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 19:01:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 19:01:53 horas, no lote (41) - TELA DE AÇO  
CA-60 MF 196

FEITA COM AÇO CA-60 NERVURADO DO TIPO MACHO E FÊMEA (MF) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 20:03:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 20:03:29 horas, no lote (41) - TELA DE AÇO  
CA-60 MF 196

FEITA COM AÇO CA-60 NERVURADO DO TIPO MACHO E FÊMEA (MF) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para:



adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 20:03:29 horas, no lote (41) - TELA DE AÇO CA-60 MF 196 FEITA COM AÇO CA-60 NERVURADO DO TIPO MACHO E FÊMEA (MF) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa EDSON LUIZ MUHLESTEDT com o valor R\$ 160.625,00.

No dia 07/07/2015, às 12:54:47 horas, no lote (42) - TELA HEXAGONAL DO TIPO MANGUEIRÃO (MALHA 3" / 76,2MM), FIO 16 (1,65MM) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 19:04:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 19:04:18 horas, no lote (42) - TELA HEXAGONAL DO TIPO MANGUEIRÃO (MALHA 3" / 76,2MM), FIO 16 (1,65MM) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor: DAVI NOGAROTTO - ME. No dia 20/07/2015, às 16:59:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2015, às 16:59:21 horas, no lote (42) - TELA HEXAGONAL DO TIPO MANGUEIRÃO (MALHA 3" / 76,2MM), FIO 16 (1,65MM) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 20:04:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 20:04:09 horas, no lote (42) - TELA HEXAGONAL DO TIPO MANGUEIRÃO (MALHA 3" / 76,2MM), FIO 16 (1,65MM) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 20:04:09 horas, no lote (42) - TELA HEXAGONAL DO TIPO MANGUEIRÃO (MALHA 3" / 76,2MM), FIO 16 (1,65MM) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 3.195,00.



No dia 07/07/2015, às 12:47:22 horas, no lote (43) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm, 0,50 m X 2,44 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 19:06:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 19:06:44 horas, no lote (43) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm, 0,50 m X 2,44 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro a empresa EDSON LUIZ MUHLESTEDT, vencedora deste item. No dia 13/08/2015, às 20:05:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 20:05:21 horas, no lote (43) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm, 0,50 m X 2,44 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 20:05:21 horas, no lote (43) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm, 0,50 m X 2,44 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa EDSON LUIZ MUHLESTEDT com o valor R\$ 22.608,00.

No dia 07/07/2015, às 12:52:27 horas, no lote (44) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm, 0,50 m X 1,22 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 19:10:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 19:10:11 horas, no lote (44) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm, 0,50 m X 1,22 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 20:07:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 20:07:08 horas, no lote (44) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm, 0,50 m X 1,22 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 20:07:08 horas, no lote (44) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm, 0,50 m X 1,22 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 9.720,00.

No dia 07/07/2015, às 12:45:48 horas, no lote (45) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm, 1,10 m X 1,83 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 19:11:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 19:11:46 horas, no lote (45) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm, 1,10 m X 1,83 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 20:08:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 20:08:12 horas, no lote (45) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm, 1,10 m X 1,83 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 20:08:12 horas, no lote (45) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm, 1,10 m X 1,83 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 46.890,00.

No dia 07/07/2015, às 12:42:34 horas, no lote (46) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm 1,10 m X 2,44 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 19:13:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 19:13:12 horas, no lote (46) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm 1,10 m X 2,44 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 20:08:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 20:08:42 horas, no lote (46) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm 1,10 m X 2,44 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do



Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 20:08:42 horas, no lote (46) - TELHA DE FIBROCIAMENTO ARTICULADA - 6 mm 1,10 m X 2,44 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com o valor R\$ 68.382,00.

No dia 07/07/2015, às 12:49:58 horas, no lote (47) - TELHA CERÂMICA PARA CUMEEIRA -SELIM (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 19:14:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 19:14:41 horas, no lote (47) - TELHA CERÂMICA PARA CUMEEIRA -SELIM (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 20:13:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 20:13:25 horas, no lote (47) - TELHA CERÂMICA PARA CUMEEIRA -SELIM (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 20:13:25 horas, no lote (47) - TELHA CERÂMICA PARA CUMEEIRA -SELIM (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 1.260,00.

No dia 07/07/2015, às 12:56:37 horas, no lote (48) - TELHA CERAMICA PORTUGUESA (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 19:16:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 19:16:51 horas, no lote (48) - TELHA CERAMICA PORTUGUESA (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 20:14:31 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/08/2015, às 20:14:31 horas, no lote (48) - TELHA CERAMICA PORTUGUESA (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 20:14:31 horas, no lote (48) - TELHA CERAMICA PORTUGUESA (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 6.480,00.

No dia 07/07/2015, às 13:15:44 horas, no lote (49) - TELHA CERAMICA ROMANA (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 19:18:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 19:18:30 horas, no lote (49) - TELHA CERAMICA ROMANA (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 20:15:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 20:15:44 horas, no lote (49) - TELHA CERAMICA ROMANA (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 20:15:44 horas, no lote (49) - TELHA CERAMICA ROMANA (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 7.560,00.

No dia 07/07/2015, às 13:03:03 horas, no lote (50) - TIJOLO CERÂMICO COM TAMANHO DE 9 cm X 14 cm X 19 cm COM 6 (SEIS) FUROS (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 19:20:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 19:20:57 horas, no lote (50) - TIJOLO CERÂMICO COM TAMANHO DE 9 cm X 14 cm X 19 cm COM 6 (SEIS) FUROS (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 20:17:04 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/08/2015, às 20:17:04 horas, no lote (50) - TIJOLO CERÂMICO COM TAMANHO DE 9 cm X 14 cm X 19 cm COM 6 (SEIS) FUIROS (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Face ter sido julgado improcedente o Recurso e pelo cumprimento das demais exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 20:17:04 horas, no lote (50) - TIJOLO CERÂMICO COM TAMANHO DE 9 cm X 14 cm X 19 cm COM 6 (SEIS) FUIROS (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 62.000,00.

No dia 07/07/2015, às 12:58:48 horas, no lote (51) - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/07/2015, às 19:23:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/07/2015, às 19:23:26 horas, no lote (51) - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante apresentou a documentação em conformidade. No dia 13/08/2015, às 20:19:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2015, às 20:19:08 horas, no lote (51) - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo cumprimento do solicitado e estar em conformidade com as exigências editalícias.

No dia 13/08/2015, às 20:19:08 horas, no lote (51) - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI com o valor R\$ 921,50.

No dia 13/07/2015, às 17:08:42 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - DAVI NOGAROTTO - ME, no lote (4) - AÇO CA-50 8,0mm (5/16) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não apresentação da documentação.

No dia 13/07/2015, às 17:34:52 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA DE MORAIS -



desclassificou o fornecedor - DAVI NOGAROTTO - ME, no lote (11) - BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não apresentação da documentação.

No dia 13/07/2015, às 17:48:59 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - DAVI NOGAROTTO - ME, no lote (15) - CAIXILHO DE CAMBARÁ COM 14 cm DE LARG. (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não apresentação da documentação.

No dia 13/07/2015, às 17:54:11 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - DAVI NOGAROTTO - ME, no lote (16) - CAL HIDRATADO TIPO CH III 20 kg (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não apresentação da documentação.

No dia 13/07/2015, às 18:14:38 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - NELSON ANTONIO SKODOWSKI, no lote (24) - TELHA CUMEEIRA OND. NORMAL 15° - 6 mm x 1,10 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa NELSON ANTONIO SKODOWSKI a pedido.

No dia 13/07/2015, às 18:24:40 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - DAVI NOGAROTTO - ME, no lote (28) - PREGO 15 X 21 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não apresentação da documentação.

No dia 13/07/2015, às 18:35:25 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - DAVI NOGAROTTO - ME, no lote (32) - PREGO 20 X 42 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não apresentação da documentação.

No dia 13/07/2015, às 19:04:18 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - DAVI NOGAROTTO - ME, no lote (42) - TELA HEXAGONAL DO TIPO MANGUEIRÃO (MALHA 3" / 76,2MM), FIO 16 (1,65MM) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não apresentação da documentação.

No dia 16/07/2015, às 10:32:34 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - EDSON LUIZ MUHLESTEDT, no lote (24) - TELHA CUMEEIRA OND. NORMAL 15° - 6 mm x 1,10 m (conforme ANEXO I - TERMO DE



REFERÊNCIA do Edital). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa EDISON LUIZ MUHLESTEDT a pedido.

No dia 16/07/2015, às 10:41:05 horas, o Pregoeiro da licitação - SILVANA DE MORAIS - desclassificou o fornecedor - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD, no lote (4) - AÇO CA-50 8,0mm (5/16) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA a pedido.

No dia 13/08/2015, às 17:10:41 horas, no lote (3) - AÇO CA-50 - 6,3mm (1/4") (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital). O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 17:19:16 horas, no lote (5) - AÇO CA-50 10,0mm (3/8) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 17:22:13 horas, no lote (6) - AÇO CA-50 12,5mm (1/2) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 17:27:14 horas, no lote (7) - AÇO CA-60 4,2mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 17:29:38 horas, no lote (8) - AÇO CA-60 5,0mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 17:34:25 horas, no lote (9) - ARAME RECOZIDO TORCIDO DUPLO Nº 18 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -

EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 17:36:24 horas, no lote (10) - BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 17:59:33 horas, no lote (12) - CAIBRO CAMBARÁ 2 X 3 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 18:05:12 horas, no lote (17) - CIMENTO CP2-Z SACO DE 25 kg (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 18:08:18 horas, no lote (19) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (1,10m X 2,20m) 12 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 18:10:08 horas, no lote (20) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (1,10m X 2,20m) 9 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 18:19:31 horas, no lote (21) - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (1,10m X 2,20m) 6 mm

(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 18:20:56 horas, no lote (22) - TELHA CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 18:39:06 horas, no lote (31) - PREGO 18 X 36 COM CABEÇA, DE AÇO (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 19:44:39 horas, no lote (36) - RIPÃO CAMBARÁ 1X3 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 19:45:53 horas, no lote (37) - RIPA CAMBARÁ 1 X 4 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 19:47:08 horas, no lote (38) - TÁBUA CAMBARÁ 1 X 8 (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 19:48:23 horas, no lote (39) - TÁBUA CAMBARÁ 1 X 12



(conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 20:02:58 horas, no lote (41) - TELA DE AÇO CA-60 MF 196

FEITA COM AÇO CA-60 NERVURADO DO TIPO MACHO E FÊMEA (MF) (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 20:04:41 horas, no lote (43) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm, 0,50 m X 2,44 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 20:06:30 horas, no lote (44) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 4 mm, 0,50 m X 1,22 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 20:07:38 horas, no lote (45) - TELHA DE FIBROCIMENTO ARTICULADA - 6 mm, 1,10 m X 1,83 m (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 20:09:15 horas, no lote (47) - TELHA CERÂMICA PARA CUMEEIRA -SELIM (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 20:13:58 horas, no lote (48) - TELHA CERAMICA PORTUGUESA (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado

improcedente.



No dia 13/08/2015, às 20:15:09 horas, no lote (49) - TELHA CERÂMICA ROMANA (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

No dia 13/08/2015, às 20:16:34 horas, no lote (50) - TIJOLO CERÂMICO COM TAMANHO DE 9 cm X 14 cm X 19 cm COM 6 (SEIS) FUIROS (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital).. O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.


No dia 14/08/2015, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

O Recurso impetrado tempestivamente pela empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, contra razoado pela empresa NELSON ANTÔNIO SKODOWSKI - EPP foi julgado improcedente.

Após julgamento do Recurso foi dado prosseguimento ao processo sendo informado via sistema eletrônico que os Processos Administrativos de nº 24899/15 - Razões de Recurso e nº 25431/15 - Contrarrazões, ficarão disponíveis para vistas na Comissão Permanente de Licitações - CPL desta Prefeitura.

Diante do registro de intenção do representante ANDRE LUIZ GONCALVES DOS SANTOS da empresa MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA no lote (1) - AREIA GROSSA (conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA do Edital), em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

  
**SILVANA DE MORAIS**  
Pregoeiro da disputa

  
**SHEILA DA ROSA MARIA**  
Autoridade Competente

*mf*



**CRISTIANE DOS SANTOS ZELLA**

Membro Equipe Apoio



**ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA**

Membro Equipe Apoio



**MARILETE RODRIGUES DA SILVA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

- 04.055.426/0001-01 AREAL CERAMITEL EXTRACAO E COMERCIO LTDA - ME
- 21.891.378/0001-00 BLU CORPORATION EIRELI - ME
- 82.083.270/0001-78 CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA
- 81.677.239/0001-00 DAVI NOGAROTTO - ME
- 03.776.594/0001-15 EDSON LUIZ MUHLESTEDT
- 81.071.920/0001-00 EMILDE TEREZINHA SACON SCARIOT ME
- 00.065.178/0001-10 INPREART IND DE PRE-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CONCRE
- 11.615.673/0001-72 MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- 01.677.971/0001-33 NELSON ANTONIO SKODOWSKI
- 07.555.459/0001-09 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD
- 02.485.190/0001-00 PORTCON TRANSPORTES LTDA - ME
- 00.959.390/0001-21 Q.B. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
- 20.648.729/0001-86 TOCHETTO E FILIPPI LTDA - ME
- 03.398.389/0001-63 TUBOSLEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM

