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Pregdo Eletrénico 061/2018
Referente : Solicitacdo de Planilha de Custo para formacdo de preco da propdf

A
- Manuten¢do de Maquinas e Equipamentos Ltda.ME (Ramos e Mohr)
- Fitalfa Auto mecanica Ltda

lgar a proposta
Ve proporcionar

Os Tribunais de Contas vém orientando que antes de simplesmente j
manifestamente inexeqiiivel, e desclassificar o concorrente, a Administracdo
ao licitante que demonstre a exeqiiibilidade de sua proposta.

Consolidando o posicionamento da Conte de Cortas da Unido nesse sentido,
262/2010 — TCU que dispdem:

eio a Stmula n®

“O critério definido no art. 48, inciso II. $ 1° alfpeas “a” e “b",
da Lei n° 8666/93 conduz a wuma presun do relativa de
inexequibilidade de precos, devendo a Admi istracdo dar a
licitante a oportunidade de demonstrar a exequfpbilidade da sua

proposita.”

A fase externa da contratagio pblica consiste na avaliagdo da habilitacdo e dhs propostas dos
licitantes. A habilitagdo se presta a demonstrar que os licitantes tem condigpes juridicas de
celebrar um contrato e técnicas e econdmicas de executd-lo e suporté-lo. 1!- outro, quando
avalia a proposta do licitante a Administracdo busca obter a melhor relacdo ben ficio-custo, vale
dizer, a que lhe proporcione, antes de tudo, o melhor beneficio, pelo melhor pre(o.

A andlise do prego ¢ de extrema importancia, nio apenas para verificar qual é offmenor, mas sim
para averiguar dentre as propostas qual aquela que oferta um prego compativelffom o beneficio
ofertado. Assim, é importante que a Administragéo avalie se a proposta do licitafite & exeqiiivel.

Vale salientar que a proposta é formulada pelo proprio licitante, com basg naquilo que a
Administracio dispds no Edital, bem como com base na sua realidade de mer do. Assim, € o
licitante quem tem a prerrogativa de dizer quanto pode cobrar para executar ] solucdo visada
pela Administrago na licitacdo.

Diante do exposto acima foi solicitado aos licitantes que encaminhassem a Plgnilha de Custo
para constata¢@o do valor da proposta do LOTE 02 e LOTE 04.
Em preservacdo dos interesses da Administracdo esta Pregoeira encaminhou af planilhas para
Departamento técnico onde em resposta informou :

“Analisamos a planilha de custos da empresa OS e MOHR
Manutengdo de Mdquinas e Equipamentos Lida. . do valor da
méo de obra proposta ao lote 02 do Pregay 061/2018, e
destacamos alguns pontos a serem observados. 1. Alplanilha traz o
custo mensal da folha de pagamento para dois fi ciondrios, no
valor de RS 3.800,00, que representa um custo d§ RS 17,27 por
hora. 2. Em seguida, demonstra que sofre um tofil de imposios
sobre a folha de pagamento no mesmo valor de RY 3. 800,00, que

deveria igualmente representar custo de RS 17,27 p r hora. 3. As
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implificados, nédo
is adiante,

%, com valor RS
de cdlculo para

despesas administrativas e custos fixos estdo
apresenta despesa com dgua, por exemplo. 4. M
detalha o "imposto s/ nota" a uma aliquota de I
10.000,00 na base de cdlculo, e a mesma basl
demonstrar a margem de lucro de 30%. Os imilostos decorrentes
de servicos prestados, bem como a margefly de lucro, sdo
usualmente calculados sobre o custo dos Sfunciofldrios, visto que é
dificil estimar um valor ou prever a receita de bervicos que serd
gerada.
Quanto a planilha de custos da empresa
MECANICA LTDA - EPP, do valor da mad
materiais propostos ao lote 04 do Pregdo
complexidade maior porque engloba servicos
composicdo do cusio total, e apresenta margem ¢
5% sobre estes. Assim, o valor da méo de obra/h
desta andlise, ficou prejudicado e néo pode ser |
Concluindo, ainda que cheguemos ao valor da
hora propostos pelas licitantes, fica dificil me
hora trabalhada e sua aplicabilidade na execut
uma vez que ndo hda uma planilha que determi
carga hordria méxima consumida para cada ser
ser executado. Deixa-se margem para que {
protelado ou seu tempo de execucio dilatado parg
desconto dado na proposta de prego,
Administragéo e a concorréncia. E tudo.”

ITALFA AUTO
de obra e dos
061/2018, ¢é de
e materiais na
lucro global de
a, objeto central
lidado.

6o de obra por
urar o custo da
do dos servigos,
fa ou delimita a
vico especifico a
M servico seja
que compense o
rejudicando  a

z

Diante exposto acima pelo departamento técnico de contabilidade, encamiffho as empresas
acima para manifestagio do contraditério.

Paranagua 03 defJaneiro de 2019
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