
161.757,46R$      

ESCOLA MUNICIPAL LEÔNCIO CORREIA
 DATA: 

25/02/2019 

Rua Alfredo Budant , 52, Jardim Araçá, Paranaguá / 

PR

 DURAÇÃO: 3 

MESES 

1
Valor Total Sem 

BDI
 R$         18.204,28 

Valor Total Com 

BDI
 R$            22.731,68 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

1.1 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES.
H 40  R$               133,56  R$              5.342,40 24,87%  R$                  6.671,05 

1.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MÊS 2  R$            6.430,94  R$            12.861,88 24,87%  R$                16.060,63 

2
Valor Total Sem 

BDI
 R$           1.226,04 

Valor Total Com 

BDI
 R$               1.530,95 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

2.1 COTAÇÃO 01 RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG UN 4  R$                 49,63  R$                  198,53 24,87%  R$                     247,91 

2.2 COTAÇÃO 03 RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 6KG UN 2  R$                 61,17  R$                  122,33 24,87%  R$                     152,76 

2.2 COTAÇÃO 02 RECARGA DE EXTINTOR CO2 BC 6KG UN 2  R$                 75,50  R$                  151,00 24,87%  R$                     188,55 

2.3 COTAÇÃO 04 RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L UN 1  R$                 46,00  R$                    46,00 24,87%  R$                        57,44 

2.4 10889 EXTINTOR CO² BC 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1  R$               450,00  R$                  450,00 24,87%  R$                     561,92 

2.5 10891 EXTINTOR PQS BC 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1  R$               126,92  R$                  126,92 24,87%  R$                     158,49 

2.6 10886
EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1  R$               131,25  R$                  131,25 24,87%  R$                     163,89 

3
Valor Total Sem 

BDI
 R$           2.555,22 

Valor Total Com 

BDI
 R$               3.190,70 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

3.1 COTAÇÃO 5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE M-1, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

600X550mm, NBR13434/NPT20

UN 2 R$ 163,27  R$                  326,53 24,87%  R$                     407,74 

3.2 COTAÇÃO 6

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE M-2, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

450X780mm, NBR13434/NPT20

UN 1 R$ 281,67  R$                  281,67 24,87%  R$                     351,72 

3.3 COTAÇÃO 7

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE M-7, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

450X300mm, NBR13434/NPT20

UN 1 R$ 58,67  R$                    58,67 24,87%  R$                        73,26 

3.4 COTAÇÃO 8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE S-1, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

252X126mm, NBR13434/NPT20

UN 7 R$ 31,30  R$                  219,10 24,87%  R$                     273,59 

3.5 COTAÇÃO 9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE S-2, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

316X158mm, NBR13434/NPT20

UN 6 R$ 47,16  R$                  282,96 24,87%  R$                     353,33 

3.6 COTAÇÃO 10

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE S-12, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

316X158mm, NBR13434/NPT20

UN 5 R$ 47,16  R$                  235,80 24,87%  R$                     294,44 

3.7 COTAÇÃO 11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE E-1, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

300X300mm, NBR13434/NPT20

UN 4 R$ 25,26  R$                  101,05 24,87%  R$                     126,19 

3.8 COTAÇÃO 12

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE E-2, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

300X200mm, NBR13434/NPT20

UN 4 R$ 23,10  R$                    92,39 24,87%  R$                     115,36 

3.9 COTAÇÃO 13

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE E-3, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

300X200mm, NBR13434/NPT20

UN 1 R$ 23,10  R$                    23,10 24,87%  R$                        28,84 

3.10 COTAÇÃO 14

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE E-5, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

224X224mm, NBR13434/NPT20

UN 13 R$ 32,60  R$                  423,80 24,87%  R$                     529,20 

3.11 COTAÇÃO 15

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE E-7, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

300X300mm, NBR13434/NPT20

UN 4 R$ 25,26  R$                  101,05 24,87%  R$                     126,19 

3.12 COTAÇÃO 16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE E-8, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

300X300mm, NBR13434/NPT20

UN 4 R$ 25,26  R$                  101,05 24,87%  R$                     126,19 

3.13 COTAÇÃO 17

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE E-9, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

300X300mm, NBR13434/NPT20

UN 1 R$ 25,26  R$                    25,26 24,87%  R$                        31,55 

Prefeitura Municipal de Paranaguá
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral 

Administração: Prefeito Marcelo Elias Roque

161.757,46R$                                                              

SERVIÇOS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADEQUAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO - LEÔNCIO CORREIA VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS

Valor Total + BDI 

(24,87%) 
Unidade Educacional

Valor Total Sem BDI 129.540,69R$                                                              

INSTALAÇÕES EXTINTORES DE INCÊNDIO

INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Endereço:



3.14 COTAÇÃO 18

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE P-1, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

700X500mm, NBR13434/NPT20

UN 1 R$ 184,33  R$                  184,33 24,87%  R$                     230,18 

3.15 COTAÇÃO 19

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE P-2, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

350X280mm, NBR13434/NPT20

UN 1 R$ 47,93  R$                    47,93 24,87%  R$                        59,85 

3.16 COTAÇÃO 20

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE A-2, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

300X300mm, NBR13434/NPT20

UN 1 R$ 25,26  R$                    25,26 24,87%  R$                        31,55 

3.17 COTAÇÃO 21

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINESCENTE A-5, PVC RÍGIDO 2mm, NAS MEDIDAS 

300X300mm, NBR13434/NPT20

UN 1 R$ 25,26  R$                    25,26 24,87%  R$                        31,55 

4
Valor Total Sem 

BDI
 R$         11.609,22 

Valor Total Com 

BDI
 R$            14.496,43 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

4.1 CP AUX - 01 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS UNID. 21 31,53R$                  662,13R$                  24,87%  R$                     826,80 

4.2 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4), APARENTE
M 180 16,45R$                  2.961,00R$               24,87%  R$                  3.697,40 

4.3 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES O U IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

AF_05/2015

M 150 2,32R$                    348,00R$                  24,87%  R$                     434,55 

4.4 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UNID. 2 69,00R$                  138,00R$                  24,87%  R$                     172,32 

4.5 91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UNID. 21 35,79R$                  751,59R$                  24,87%  R$                     938,51 

4.6 CP AUX - 02

INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO 

NOMINAL 1,5 MM2

UNID. 450 10,64R$                  4.788,00R$               24,87%  R$                  5.978,78 

4.7 CP AUX - 03
INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO 

GALVANIZADO, DIAMETRO DE 200MM (3/4")
UNID. 75 10,78R$                  808,50R$                  24,87%  R$                  1.009,57 

4.8 CP AUX - 04
CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C - PARA ELETRODUTO 

ROSCÁVEL DE 1/2", COM TAMPA - INSTALAÇÃO
UNID. 25 15,74R$                  393,50R$                  24,87%  R$                     491,36 

4.9 CP AUX - 05
INSTALAÇÃO DE CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM 

ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
UNID. 25 30,34R$                  758,50R$                  24,87%  R$                     947,14 

5
Valor Total Sem 

BDI
 R$         24.333,40 

Valor Total Com 

BDI
 R$            30.385,12 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

5.1 83633
HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E 

CAIXA DN=75MM
UNID. 1  R$            1.732,90  R$              1.732,90 24,87%  R$                  2.163,87 

5.2 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNID. 4  R$               172,68  R$                  690,72 24,87%  R$                     862,50 

5.3 97436

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 

1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID. 10  R$                 72,28  R$                  722,80 24,87%  R$                     902,56 

5.4 92336

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015

M 118  R$                 67,30  R$              7.941,40 24,87%  R$                  9.916,43 

5.5 97440

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UNID. 4  R$               107,16  R$                  428,64 24,87%  R$                     535,24 

5.6 97430

ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 

(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID. 58  R$                 28,24  R$              1.637,92 24,87%  R$                  2.045,27 

5.7 95573

MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UNID. 30  R$                 38,18  R$              1.145,40 24,87%  R$                  1.430,26 

5.8 95745
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4)
M 20  R$                 16,45  R$                  329,00 24,87%  R$                     410,82 

5.9 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES O U IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

AF_05/2015

M 20  R$                    2,32  R$                    46,40 24,87%  R$                        57,94 

5.10 CP AUX - 06
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 4  R$               159,85  R$                  639,40 24,87%  R$                     798,42 

INSTALAÇÃO REDE DE HIDRANTES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



5.11 CP AUX - 07
INSTALAÇÃO DE ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, 

ENGATE RAPIDO 1 1/2"
UNID. 4  R$               267,07  R$              1.068,28 24,87%  R$                  1.333,96 

5.12 CP AUX - 08

INSTALAÇÃO CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, 

ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO 

PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UNID. 4  R$                 43,62  R$                  174,48 24,87%  R$                     217,87 

5.13 CP AUX - 09

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 

15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM 

BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 8  R$               359,91  R$              2.879,28 24,87%  R$                  3.595,36 

5.14 CP AUX - 10

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 60  R$                 19,91  R$              1.194,60 24,87%  R$                  1.491,70 

5.15 CP AUX - 11
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM 

PORCA E ARRUELA
KG 60  R$                 44,78  R$              2.686,80 24,87%  R$                  3.355,01 

5.16 CP AUX - 04
CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C - PARA ELETRODUTO 

ROSCÁVEL DE 1/2", COM TAMPA - INSTALAÇÃO
UNID. 2  R$                 15,74  R$                    31,48 24,87%  R$                        39,31 

5.17 CP AUX - 05
INSTALAÇÃO DE CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM 

ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
UNID. 5  R$                 30,34  R$                  151,70 24,87%  R$                     189,43 

5.18 CP AUX - 03
INSTALAÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO 

GALVANIZADO, DIAMETRO DE 200MM (3/4")
UNID. 10  R$                 10,78  R$                  107,80 24,87%  R$                     134,61 

5.19 10885

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE 

SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE 

ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO 

"INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, 

PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UNID. 4  R$               181,10  R$                  724,40 24,87%  R$                     904,56 

6
Valor Total Sem 

BDI
 R$           9.271,56 

Valor Total Com 

BDI
 R$            11.577,40 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

6.1 83644
BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP ROTOR Ø 

146MM ROTAÇÃO 3500 RPM Q=18 M³/H HM=29,71 MCA
UN 1  R$            4.263,93  R$              4.263,93 24,87%  R$                  5.324,37 

6.2 94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN RECALQUE 50 (2”), PARA 

EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1  R$            1.893,21  R$              1.893,21 24,87%  R$                  2.364,05 

6.3 73836/1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UN 1  R$               573,25  R$                  573,25 24,87%  R$                     715,82 

6.4 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1  R$                 69,00  R$                    69,00 24,87%  R$                        86,16 

6.5 COTAÇÃO 22
BOTOEIRA / ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCÊNDIO - 

COM 01 BOTÃO LIGA DO TIPO TRAVAMENTO
UN 1  R$               122,17  R$                  122,17 24,87%  R$                     152,55 

6.6 COTAÇÃO 23
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA CENTRÍFUGA 

COM PARTIDA ESTRELA X TRIÂNGULO
UN 1  R$            2.350,00  R$              2.350,00 24,87%  R$                  2.934,45 

7
Valor Total Sem 

BDI
 R$         15.312,69 

Valor Total Com 

BDI
 R$            19.120,96 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

7.1 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES O U IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

AF_05/2015

M 150 2,32R$                    348,00R$                  24,87%  R$                     434,55 

7.2 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UNID. 1 69,00R$                  69,00R$                    24,87%  R$                        86,16 

7.3 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4), APARENTE , INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 150 16,45R$                  2.467,50R$               24,87%  R$                  3.081,17 

7.4 CP AUX - 08
CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C - PARA ELETRODUTO 

ROSCÁVEL DE 1/2", COM TAMPA - INSTALAÇÃO
UNID. 20 15,74R$                  314,80R$                  24,87%  R$                     393,09 

7.5 CP AUX - 09
INSTALAÇÃO DE CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM 

ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")
UNID. 60 30,34R$                  1.820,40R$               24,87%  R$                  2.273,13 

7.6 CP AUX - 25
ABRAÇADEIRA GALVANIZADA 2.1/2" X 3/4", COM ADAPTADOR - 

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO
UNID. 150 33,18R$                  4.977,00R$               24,87%  R$                  6.214,78 

7.7 COTAÇÃO 24

ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO, 

REARME MECÂNICO, IP SS INTELBRÁS, SIMILAR OU DE MELHOR 

QUALIDADE - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO

UNID. 3 389,33R$               1.167,99R$               24,87%  R$                  1.458,47 

7.8 COTAÇÃO 26
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE, 110 db, ENDEREÇAVEL 

INTELBRÁS OU DE MELHOR QUALIDADE
UNID. 3 403,33R$               1.209,99R$               24,87%  R$                  1.510,91 

7.9 COTAÇÃO 27
BATERIA PARA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 12V02,2Ah - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID. 2 131,67R$               263,34R$                  24,87%  R$                     328,83 

7.10 COTAÇÃO 28
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL INTELBRAS 

CIE1125, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE
UNID. 1 1.755,17R$            1.755,17R$               24,87%  R$                  2.191,68 

7.11 COTAÇÃO 29
CABO BLINDADO DE ALARME DE INCÊNDIO VERMELHO, VIAS 

(2x1,5mm,2x0,75mm) 600w, NBR17240
UNID. 150 6,13R$                    919,50R$                  24,87%  R$                  1.148,18 

INSTALAÇÃO CASA DE BOMBA

INSTALAÇÕES ALARME DE INCÊNDIO



8
Valor Total Sem 

BDI
 R$               504,36 

Valor Total Com 

BDI
 R$                  629,80 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

8.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m³ 0,30  R$                 72,98  R$                    21,89 24,87%  R$                        27,34 

8.2 96532

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 1,60  R$               144,86  R$                  231,78 24,87%  R$                     289,42 

8.3 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
m² 1,00  R$                    8,10  R$                      8,10 24,87%  R$                        10,11 

8.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 10,47  R$                 10,47  R$                  109,62 24,87%  R$                     136,88 

8.5 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
m³ 0,25  R$               531,89  R$                  132,97 24,87%  R$                     166,04 

9
Valor Total Sem 

BDI
 R$           1.591,14 

Valor Total Com 

BDI
 R$               1.986,86 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

9.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m³ 1,19  R$                 72,98  R$                    86,70 24,87%  R$                     108,26 

9.2 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 10,80  R$                 67,75  R$                  731,70 24,87%  R$                     913,67 

9.3 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² 2,52  R$                 12,68  R$                    31,95 24,87%  R$                        39,90 

9.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 8,96  R$                 10,47  R$                    93,81 24,87%  R$                     117,14 

9.5 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 15,84  R$                 13,23  R$                  209,56 24,87%  R$                     261,68 

9.6 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,81  R$               455,65  R$                  369,08 24,87%  R$                     460,87 

9.7 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
m² 2,70  R$                 25,31  R$                    68,34 24,87%  R$                        85,33 

10
Valor Total Sem 

BDI
 R$           1.888,93 

Valor Total Com 

BDI
 R$               2.358,71 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

10.1 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

kg 37,20  R$                    8,40  R$                  312,48 24,87%  R$                     390,19 

10.2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM A 

CADA 20 CM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 8,00  R$                 13,38  R$                  107,04 24,87%  R$                     133,66 

10.3 92414

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 12,48  R$                 96,09  R$              1.199,20 24,87%  R$                  1.497,45 

10.4 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,62  R$               433,03  R$                  270,21 24,87%  R$                     337,41 

11
Valor Total Sem 

BDI
 R$           3.980,45 

Valor Total Com 

BDI
 R$               4.970,39 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

11.1 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

kg 32,00  R$                 10,45  R$                  334,40 24,87%  R$                     417,57 

CONSTRUÇÃO VIGA BALDRAME  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

CONSTRUÇÃO  DE PILARES  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

CONSTRUÇÃO VIGA DE AMARRAÇÃO E LAJE  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

CONSTRUÇÃO SAPATAS  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO



11.2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM A 

CADA 15 CM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 14,08  R$                 13,38  R$                  188,39 24,87%  R$                     235,24 

11.3 92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 9,96  R$               109,15  R$              1.087,13 24,87%  R$                  1.357,50 

11.4 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

m³ 0,66  R$               300,66  R$                  199,64 24,87%  R$                     249,29 

11.5 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 0,66  R$               191,70  R$                  127,29 24,87%  R$                     158,95 

11.6 74141/1

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

m² 16,92  R$                 76,29  R$              1.290,83 24,87%  R$                  1.611,86 

11.7 88477
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
m² 16,92  R$                 19,18  R$                  324,53 24,87%  R$                     405,24 

11.8 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
m² 16,92  R$                 25,31  R$                  428,25 24,87%  R$                     534,75 

12
Valor Total Sem 

BDI
 R$         16.724,45 

Valor Total Com 

BDI
 R$            20.883,82 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

12.1 92509

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 64,74  R$               100,71  R$              6.519,97 24,87%  R$                  8.141,48 

12.2 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 146,40  R$                    3,63  R$                  531,43 24,87%  R$                     663,60 

12.3 87532

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 146,40  R$                 28,77  R$              4.211,93 24,87%  R$                  5.259,43 

12.4 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m³ 146,40  R$                 13,76  R$              2.014,46 24,87%  R$                  2.515,46 

12.5 37106
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM 

TAMPA
Un 1,00  R$            3.446,66  R$              3.446,66 24,87%  R$                  4.303,84 

13
Valor Total Sem 

BDI
 R$           1.458,72 

Valor Total Com 

BDI
 R$               1.821,51 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

13.1 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

m² 2,10  R$               694,63  R$              1.458,72 24,87%  R$                  1.821,51 

14
Valor Total Sem 

BDI
 R$           3.501,89 

Valor Total Com 

BDI
 R$               4.372,81 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

14.1 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 146,40  R$                    9,98  R$              1.461,07 24,87%  R$                  1.824,44 

14.2 88483
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 146,40  R$                    2,77  R$                  405,53 24,87%  R$                     506,38 

14.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 146,40  R$                 11,17  R$              1.635,29 24,87%  R$                  2.041,98 

15
Valor Total Sem 

BDI
 R$         17.378,33 

Valor Total Com 

BDI
 R$            21.700,32 

Ítem Código Descrição dos serviços Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total S/ BDI BDI (%) Valor Total C/BDI

PINTURA ABRIGO RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

INSTALAÇÕES CENTRAL GLP

CONSTRUÇÃO ALVENARIA  INSTALAÇÕES RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

ESQUADRIA ABRIGO RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO



15.1 COTAÇÃO 29

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO GLP EM CONCRETO ARMADO E 

ALVENARIA CFE NPT 028 ANEXO "C", PARA RECIPIENTES P45, 

COM ABERTURAS JUNTO AO PISO E AO TETO DE NO MÍNIMO 

20% DA ÁREA DAS PAREDES, COM FORNECIMENTO DE TODA A 

TUBULAÇÃO EM COBRE, VÁLVULAS, REGISTROS, PIGTAILS, 

REGULADOR DE PRESSÃO E TUBULAÇÃO DA CENTRAL (1° 

ESTÁGIO) ATÉ O FOGÃO (2° ESTÁGIO), COM FORNECIMENTO DE 

2 RECIPIENTES P45 CARREGADOS COM GLP

UN R$ 1,00  R$         17.378,33  R$            17.378,33 25,00%  R$                21.700,32 

       - BDI elaborado conforme equação para cálculo do percentual recomendado pelo Acórdão 2622/2013 - 24,87%

       - Os preços unitários são baseados em Tabela SINAPI de 01/2019, Curitiba/PR. Outros unitários são baseados em cotações de mercado.

Matr. 9774
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